

Příloha č.1 posudku č. 1/2021

## Kalkulace dle alternativ

náklady na okamžité zprovoznění

osazení zábradlím městského typu - 175 b.m, očištění komunikace - 380 m<sup>2</sup> , doplnění dlažby - 35 m<sup>2</sup>, bezpečnostní prvky

↓  
**1 650 000**  
↓

po záporném výsledku HMP - DEMOLICE, UZAVŘENÍ objektu

### Alternativa A

← nebo revitalizace objektu →

### Alternativa B

**110 000**

podrobný průzkum na opravu na opravu OK

**110 000**

**2 034 500**

oprava, doplnění, výměna prvků OK vč. ložisek

**1 878 000**

**395 000**

závěsné lešení pro opravu OK a PKO, ekologická opatření (1,5 měs.)

**395 000**

**409 500**

sanace opěr a pilířů, závěrných zídek, úložných prahů

**409 500**

**1 960 350**

generální oprava PKO

**1 960 350**

**1 665 000**

demolice ŽB desky

sanace ŽB desky

**3 930 000**

**1 790 000**

nová odlehčená mostovka / pojezdová plocha

**-187 500**

výzisk z prodeje dlažebních kostech

celkem za A) **8 176 850**

celkem za B) **8 682 850**