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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
 

Statutární město Pardubice 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:00274046 
číslo účtu: (doplnit) 
bankovní spojení: (název banky) 
zastoupené: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města 
 
(dále jen „Město“) 
 
a 
 
IMOS development otevřený podílový fond 
sídlem: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 75160013 
obhospodařovaný 
AMISTA investiční společnost, a.s. 
sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 27437558 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 10626 
zastoupená MVDr. Hanou Vyplelovou, na základě plné moci 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:6379242/0800  
 
(dále jen „Investor“) 
 
(Město a Investor společně dále jen „smluvní strany“) 
 

 
 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto Smlouvu: 

 
 

I. 
     Úvodní ustanovení 
 
1.1 Tato Smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena na základě postupu smluvních stran 

dle dokumentu Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, schváleném 
Zastupitelstvem města Pardubice usnesením č. Z/2735/2022 ze dne 20. 1. 2022 (dále jen 
„Zásady“) z důvodu navyšování nároků na veřejnou infrastrukturu včetně občanského vybavení a 
na veřejné služby vyplývajících z nárůstu hrubých podlažních ploch záměrů na území statutárního 
města Pardubice. 
 

1.2 Investor hodlá na území Města realizovat investiční záměr „Bydlení Na Spravedlnosti“ na 
pozemcích parc. č. st. 3783/1, st. 3784, st. 3785, st. 3786, st. 5051, st. 5052, st. 6266, st. 8131, st. 
8132, st. 8736, st. 8740, st. 8875, st. 8877, st. 8879, 2500/1, 2500/8, 2500/9, 2500/10, 2500/18, 
2500/24, 2526/7 v k.ú. Pardubice , tj. výstavbu 6 novostaveb bytových domů při ulici Na 
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Spravedlnosti a Rokycanova v Pardubicích o navrhovaných parametrech: 540 bytů, 55 ateliérů a 
13 komerčních jednotek, celková výše hrubých podlažních ploch všech bytových domů činí  49.525 
m2 a celkový objem obestavěného prostoru všech bytových domů činí 174.780 m3 (dále jen 
„Investiční záměr“). Investiční záměr bude probíhat v šesti etapách, kdy každý bytový dům vč. 
jeho infrastruktury a přiléhající zeleně, která již nebude dotčena navazující výstavbou, tvoří 
samostatný funkční celek a etapu výstavby. Zastavovací situace Investičního záměru tvoří přílohu 
č. 1 této Smlouvy. 

 
1.3 Pro Investiční záměr byla v únoru 2025 zpracována dokumentace pro povolení stavby (dále jen 

„DPPS“). Autorem projektové dokumentace je Hradecká projekční a developerská kancelář, s.r.o., 
IČO: 26000351. 

 
II. 

Předmět Smlouvy 
 
2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Investora poskytnout Městu Investiční příspěvek ve smyslu 

čl. I. odst. 7. Zásad za účelem pokrytí nákladů na novou Veřejnou infrastrukturu nebo Veřejnou 
službu, kterou vyvolá realizace Investičního záměru dle čl. 1.2 této Smlouvy a závazek Města 
poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost při realizaci Investičního záměru. Pokud bude 
Investiční příspěvek poskytován Městu formou Nepeněžního plnění je předmětem této Smlouvy 
dále závazek Investora převést vlastnické právo k tomuto Nepeněžnímu plnění Městu, a závazek 
Města Nepeněžní plnění, které bude splňovat podmínky pro výstavbu a převod veřejné 
infrastruktury do majetku Města dle dokumentu Zásady výstavby veřejné infrastruktury určené 
pro následný převod do majetku města, schváleném Zastupitelstvem města Pardubic usnesením 
Z/1260/2024 ze dne 27. 5. 2024, převzít do svého majetku. 

2.2 Investiční záměr uvedený v čl. I. odst. 1.2 této Smlouvy klade ve smyslu zákona 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu takové požadavky, že jej nelze realizovat bez vybudování příslušných 
nových staveb a zařízení nebo úpravy stávajících. Předmětem této smlouvy je tudíž rovněž níže 
specifikovaný závazek Investora na vlastní náklady takovou veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu vybudovat či upravit a převést vlastnické právo k této veřejné dopravní a technické 
infrastruktuře Městu a závazek Města tuto veřejnou dopravní infrastrukturu, která bude splňovat 
podmínky pro výstavbu a převod veřejné infrastruktury do majetku Města dle dokumentu Zásady 
výstavby veřejné infrastruktury určené pro následný převod do majetku města, schváleném 
Zastupitelstvem města Pardubic usnesením Z/1260/2024 ze dne 27. 5. 2024, převzít do svého 
majetku. 

2.3 Tato smlouva může sloužit jako podklad pro vydání povolení Investičního záměru dle stavebního 
zákona. 

  
2.4 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při naplňování účelu této Smlouvy a vzájemně 

se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci Investičního záměru. 
 

III. 
Investiční příspěvek  

 
3.1 Investor se zavazuje poskytnout Městu Investiční příspěvek, kdy má možnost ho poskytnout 

formou dále specifikovaného Nepeněžního plnění, případně formou Peněžního plnění, a to za 
účelem uvedeným v čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy. Celková předpokládaná výše Investičního 
příspěvku ve smyslu čl. III. odst. 6 Zásad je pro Investiční záměr stanovena jako násobek počtu m2 
hrubé podlažní plochy Investičního záměru, uvedené v DPPS, a částky 800,- Kč. Celková 
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předpokládaná výše Investičního příspěvku tak činí 39.620.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů 
šest set dvacet tisíc korun českých). Konečná výše investičního příspěvku bude vypočtena jako 
násobek příslušného počtu m2 hrubé podlažní plochy Investičního záměru, ke kterému bylo 
vydáno první pravomocné povolení záměru/stavby nebo jiný srovnatelný správní akt stavebního 
úřadu či právní jednání umožňující Investorovi začít stavět Investiční záměr. 
 

3.2 V případě Investičního příspěvku, který je poskytován ve formě Peněžního plnění, je takový 
Investiční příspěvek splatný do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
bude vydáno pro Investiční záměr první pravomocné povolení záměru/stavby nebo jiný 
srovnatelný správní akt stavebního úřadu či právní jednání umožňující Investorovi začít stavět 
Investiční záměr (např. veřejnoprávní smlouva nahrazující povolení záměru/stavby podle 
stavebního zákona), anebo do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
Investorovi vznikne právo provést oznámený Investiční záměr podle stavebního zákona. 
 

3.3 V případě Investičního příspěvku, který je poskytovaný ve formě Nepeněžního plnění, se investor 
zavazuje převést níže specifikované Nepeněžní plnění do majetku Města, a to ve lhůtě do 7 měsíců 
od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Nepeněžní plnění. 

 
3.4 Pokud se Investor dle čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy rozhodne poskytnout Městu investiční 

příspěvek ve formě Nepeněžního plnění, bude se jednat o následující Nepeněžní plnění:  
 

100 parkovacích míst o celkové výměře cca 1.304 m2 (z toho cca 266 m2 tvoří 20 ks parkovacích 
stání ve smíšeném režimu a 1.038 m2 tvoří 80 míst v režimu rezidentního parkování) v rozsahu 
dle přílohy č. 2 a přílohy č. 10 této Smlouvy. 

 
Sadové úpravy spočívající ve vybudování třech hlavních odpočinkových zón na rostlém terénu se 
stromy, cestami pro pěší, herními prvky a dalším mobiliářem (dále jen „Park 1“ či „Park 2“ či „Park 
3“), a dále pak doplňkových ploch podél komunikací (dále jen „zbývající sadové úpravy“). Umístění 
jednotlivých ploch a jejich výměry jsou patrné z přílohy č. 2 a přílohy č. 11 této Smlouvy. 

 
3.5 Investor se v případě Nepeněžního plnění, uvedeného v odst. 3.4. tohoto článku této Smlouvy, 

zavazuje na vlastní náklady zajistit vypracování příslušné dokumentace stavby, geodetické 
zaměření Nepeněžního plnění a vyhotovení příslušné dokumentace související se zápisem 
Nepeněžního plnění do katastru nemovitostí a obstará si veškerá potřebná rozhodnutí, povolení, 
stanoviska a souhlasy potřebné pro realizaci takového Nepeněžního plnění v souladu s právními 
předpisy a příslušnými technickými normami.  
 

3.6  Dále Investor zajistí v souladu s příslušnými právními předpisy, že pro Nepeněžní plnění, uvedené 
v odst. 3.4. tohoto článku této Smlouvy anebo každou část takového Nepeněžního plnění řádně 
vznikne právo tuto stavbu užívat ve smyslu stavebního zákona (tj. že každá stavba tvořící 
Nepeněžní plnění bude řádně zkolaudována).  

IV. 
Vybudování a úpravy nezbytné dopravní či technické infrastruktury 

 
4.1 K realizaci Investičního záměru uvedeného v čl. I. odst. 1.2 této Smlouvy je ve smyslu stavebního 

zákona nutné vybudovat nebo upravit stavby a zařízení veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury, rozumí se jí následující veřejná dopravní anebo technická infrastruktura:  

  
Komunikace a zpevněné plochy 

 Splašková kanalizace 
 Dešťová kanalizace 
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 Vodovod 
 Veřejné osvětlení 
 to vše v rozsahu dle přílohy č. 4 a také příloh č. 12 - 15 této Smlouvy. 
 
 (dále jen „Veřejná infrastruktura“) 

 
4.2 Investor se zavazuje vybudovat anebo upravit veřejnou infrastrukturu, uvedenou v odst. 4.1. 

tohoto článku této Smlouvy, svým jménem, na své náklady a na svoji odpovědnost. Součástí 
nákladů Investora jsou veškeré výdaje, které jsou potřebné pro sjednaný účel nebo přímo souvisí 
s vybudováním nové či úpravami stávající veřejné infrastruktury, uvedené v odst. 4.1. tohoto 
článku této Smlouvy. Investor se zavazuje, že nebude po Městu požadovat úhradu těchto nákladů. 

 
4.3 Investor se dále zavazuje k tomu, že na vlastní náklady zajistí geodetické zaměření veřejné 

infrastruktury, uvedené v odst. 4.1. tohoto článku této Smlouvy, a vyhotovení příslušné 
dokumentace související se zápisem takové veřejné infrastruktury do katastru nemovitostí. 

 
4.4 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany konstatují, že závazek Investora podílet se na 

vybudování anebo úpravách veřejné infrastruktury, uvedené v odst. 4.1. tohoto článku této 
Smlouvy, není Nepeněžním plněním dle čl. III. této Smlouvy a nelze jej tudíž započíst na 
Investičního příspěvek. 

 
4.5. Veřejnou infrastrukturu, uvedenou v odst. 4.1 tohoto článku této Smlouvy, se Investor zavazuje 

vybudovat či upravit nejpozději do dne nabytí právní moci posledního z kolaudačních rozhodnutí 
k Investičnímu záměru, a převést do majetku Města ve lhůtě do 7 měsíců od vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí pro Veřejnou infrastrukturu. 

 
 

V. 
Zahájení a ukončení výstavby Investičního záměru 

 
5.1 Investor vyvine veškeré úsilí k získání povolení Investičního záměru včetně Nepeněžního plnění a  

Veřejné infrastruktury do konce roku 2026. 
 

5.2 Investor vyvine veškeré úsilí k zahájení výstavby I. etapy Investičního záměru včetně Nepeněžního 
plnění a Veřejné infrastruktury nejpozději do 2 let od nabytí právní moci povolení Investičnímu 
záměru.  

 
5.3 Předpokládaný termín dokončení výstavby Investičního záměru včetně Nepeněžního plnění a 

Veřejné infrastruktury je do 20 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného stavebního 
úřadu umožňujícího výstavbu Investičního záměru.  

 
5.4 Nepeněžní plnění v části 100 parkovacích míst bude předáno Městu po jeho úplném dokončení, 

tj. po jeho kolaudaci.  
 

Nepeněžní plnění v části sadových úprav, a to 3 parků a zbývajících sadových úprav rozsahově 
vyznačených v příloze č. 11 této Smlouvy s označením Park 1, Park 2 a Park 3, bude na základě 
dohody smluvních stran předáváno Městu po etapách, kdy podmínkou předání každého 
jednotlivého parku a zbývajících sadových úprav Městu je jejich kompletní dokončení vč. 
veškerého mobiliáře, jejich kolaudace a také dokončení a kolaudace bezprostředně přiléhající 
bytové výstavby. Konkrétně bude s Parkem 1 kompletně dokončena a zkolaudována výstavba 
bytových domů B a C, s Parkem 2 výstavba bytového domu D, s Parkem 3 výstavba bytových domů 
E a F.  
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5.5 Veřejná infrastruktura bude předána Městu po jejím úplném dokončení, tj. po kolaudaci Veřejné 

infrastruktury.  
 

VI. 
Závazky Investora a Města 

 
6.1 Investor se zavazuje nejpozději do 90 pracovních dní ode dne nabytí právní moci posledního z 

kolaudačních rozhodnutí k Nepeněžnímu plnění v části 100 parkovacích míst doručit Městu 
písemnou výzvu k uzavření kupní smlouvy, jejíž znění tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy, jejímž 
předmětem bude závazek Investora převést na Město vlastnické právo k Nepeněžnímu plnění 
v části 100 parkovacích míst a závazek Města zaplatit Investorovi za Nepeněžní plnění v části 100 
parkovacích míst celkovou částku ve výši 1.000,- Kč včetně DPH. Město se zavazuje doplnit 
příslušná ustanovení kupní smlouvy k tomu určená a takto doplněnou kupní smlouvu zašle zpět 
Investorovi, a to do 45 dnů ode dne jejího doručení. Investor se poté zavazuje vyhotovit čistopis 
kupní smlouvy do 15 dnů a tento čistopis zašle zpět Městu za účelem jejího schválení v příslušných 
orgánech Města a jejímu podpisu ze strany Města; Město je povinno schválit a podepsat kupní 
smlouvu do 45 dnů ode dne doručení čistopisu kupní smlouvy od Investora. Investor je povinen 
podepsat kupní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení podepsané kupní smlouvy ze strany Města. 
 

6.2 Vzhledem k tomu, že Nepeněžní plnění v části sadových úprav, a to 3 parků a zbývajících sadových 
úprav rozsahově vyznačených v příloze č. 11 této Smlouvy s označením Park 1, Park 2 a Park 3, 
bude vybudováno po částech v rámci jednotlivých etap výstavby Investičního záměru, které je 
možné samostatně užívat, je Investor oprávněn převést vlastnické právo na Město k jednotlivým 
parkům a zbývajícím sadovým úpravám vždy samostatnou kupní smlouvou. Investor se tak 
v takovém případě zavazuje nejpozději do 90 pracovních dní ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí k Nepeněžnímu plnění v části sadových úprav (Park 1/Park 2/Park 
3/zbývající sadové úpravy) a kolaudace bezprostředně přiléhající bytové výstavby (konkrétně 
bude s Parkem 1 kompletně dokončena a zkolaudována výstavba bytových domů B a C, s Parkem 
2 výstavba bytového domu D a s Parkem 3 výstavba bytových domů E a F) doručit Městu písemnou 
výzvu k uzavření kupní smlouvy, jejíž znění tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy, jejímž předmětem bude 
závazek Investora převést na Město vlastnické právo k Nepeněžnímu plnění v části sadových 
úprav (Park 1/Park 2/Park 3/zbývající sadové úpravy) a závazek Města zaplatit Investorovi za 
Nepeněžní plnění v části sadových úprav částku 1.000,- Kč včetně DPH za každou jednu 
převáděnou část. Město se zavazuje doplnit příslušná ustanovení kupní smlouvy k tomu určená a 
takto doplněnou kupní smlouvu zašle zpět Investorovi, a to do 45 dnů ode dne jejího doručení. 
Investor se poté zavazuje vyhotovit čistopis kupní smlouvy do 15 dnů a tento čistopis zašle zpět 
Městu za účelem jejího schválení v příslušných orgánech Města a jejímu podpisu ze strany Města; 
Město je povinno schválit a podepsat kupní smlouvu do 45 dnů ode dne doručení čistopisu kupní 
smlouvy od Investora. Investor je povinen podepsat kupní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení 
podepsané kupní smlouvy ze strany Města. 

 
6.3 Investor se zavazuje nejpozději do 90 pracovních dní ode dne nabytí právní moci posledního z 

kolaudačních rozhodnutí k Veřejné infrastruktuře doručit Městu písemnou výzvu k uzavření kupní 
smlouvy, jejíž znění tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, jejímž předmětem bude závazek Investora 
převést na Město vlastnické právo k Veřejné infrastruktuře a závazek Města zaplatit Investorovi 
za Veřejnou infrastrukturu celkovou částku ve výši 6.000,- Kč včetně DPH. Město se zavazuje 
doplnit příslušná ustanovení kupní smlouvy k tomu určená a takto doplněnou kupní smlouvu zašle 
zpět Investorovi, a to do 45 dnů ode dne jejího doručení. Investor se poté zavazuje vyhotovit 
čistopis kupní smlouvy do 15 dnů a tento čistopis zašle zpět Městu za účelem jejího schválení 
v příslušných orgánech Města a jejímu podpisu ze strany Města; Město je povinno schválit a 
podepsat kupní smlouvu do 45 dnů ode dne doručení čistopisu kupní smlouvy od Investora. 
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Investor je povinen podepsat kupní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení podepsané kupní 
smlouvy ze strany Města. 

 

6.4 Spolu s Nepeněžním plněním a Veřejnou infrastrukturou je Investor povinen předat Městu také 
dokumentaci skutečného provedení převáděného Nepeněžního plnění a Veřejné infrastruktury, 
záruční listy, technické listy, prohlášení o shodě a další související dokumentaci Nepeněžního 
plnění a převáděné Veřejné infrastruktury, a to pro řádné, nerušené a bezpečné užívání 
Nepeněžního plnění a Veřejné infrastruktury. 

 

6.5 Takto Investorem převáděné Nepeněžní plnění a Veřejná infrastruktura nesmí být (pokud nedojde 
k jiné dohodě) zatížena věcným břemenem s výjimkou věcných břemen inženýrských sítí 
nezbytných k zajištění provozu bytových domů v rámci Investičního záměru, zástavním právem na 
něm váznoucím či jiným věcným právem třetí osoby. Nepeněžní plnění a Veřejná infrastruktura 
musí být Městu předána Investorem buď spolu s pozemkem či pozemky, na kterých se nachází, 
anebo musí Investor ve prospěch Města zřídit na takovém pozemku či pozemcích třetích osob, na 
nichž se Nepeněžní plnění a Veřejná infrastruktura nachází, služebnost ve prospěch Města (s 
výjimkou pozemků převáděných do vlastnictví Města). 

 
6.6 Investor zajistí převod ze záruk za jakost týkajících se Nepeněžního plnění a Veřejné infrastruktury 

na Město anebo sám poskytne Městu záruku na Nepeněžní plnění a Veřejnou infrastrukturu, a to 
po dobu trvání minimálně 60 měsíců ode dne předání Veřejné infrastruktury Městu.  

 
6.7 Investor se zavazuje informovat své právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy včetně 

všech jejích pozdějších dodatků (za právní nástupce se pro účely této Smlouvy nepovažují 
nabyvatelé jednotek v bytových domech). 

 

6.8 Investor se zavazuje, že v případě Nepeněžního plnění v části sadových úprav bude vykonávána 
po dobu 60 měsíců od jejich dokončení a předání Městu následná péče dle přílohy č. 16 této 
Smlouvy. Po uplynutí této doby dojde k předání do péče Města, resp. příslušného obvodu Města. 
Předání proběhne na základě předávacího protokolu. Sadové úpravy budou v době předání v 
plném rozsahu a vitalitě 

 
6.9 Město se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost v rámci své 

samostatné působnosti pro realizaci jeho Investičního záměru, pokud bude splňovat požadavky 
právních předpisů, příslušných norem, Územního plánu Města Pardubice.  Potvrzená koordinační 
situace bude přílohou závazného stanoviska dotčených orgánů – OD, OŽP. Pokud si smluvní strany 
nesjednají jinak, je Město povinno poskytnout součinnost do třiceti (30) pracovních dní ode dne 
doručení výzvy Investora. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany této Smlouvy 
konstatují, že Město není v rámci veškeré nezbytné součinnosti oprávněno zasahovat do výkonu 
státní správy. 

6.10 Město si vyhrazuje možnost odmítnout poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost 
požadovanou Investorem dle odst. 6.9 tohoto článku této Smlouvy v případě, že bude zjištěno, 
že Investiční záměr může mít negativní dopady zjištěné v řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebo Investor nebude plnit 
své závazky vůči Městu. 

 

6.11 Město se zavazuje ve lhůtě do dvaceti (20) dní ode dne provedení vkladu vlastnického práva 
k pozemku/pozemkům, na nichž je umístěno Nepeněžní plnění či Veřejná infrastruktura nebo 
do dvaceti (20) dní ode dne uzavření kupní smlouvy na Nepeněžní plnění či kupní smlouvy na 
Veřejnou infrastrukturu, jejímž předmětem není současně převod vlastnického práva 
k pozemku/pozemkům, převzít Investorem převáděné Nepeněžní plnění či Veřejnou 
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infrastrukturu, nebo její část, a toto Nepeněžní plnění či Veřejnou infrastrukturu dále spravovat 
pod podmínkou, že ji Investor vybuduje v souladu s touto Smlouvou.  

 
6.12 Pro případ, že by Nepeněžní plnění či Veřejná infrastruktura 

a) nebyla Investorem vybudována v souladu s touto Smlouvou, 
b) nebyla řádně zkolaudována, nebo 
c) Investor neposkytne Městu na Nepeněžní plnění či Veřejnou infrastrukturu nebo její část 

záruku dle čl. VI. odst. 6.5 této Smlouvy,  
je Město oprávněno Nepeněžní plnění či Veřejnou infrastrukturu nepřevzít. 

 
6.13 Město bere na vědomí a souhlasí s tím, že část parkovacích míst vybudovaných Investorem 

v rámci Nepeněžního plnění a předávaných Městu bude fungovat ve smíšeném režimu (pro 
fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, tak i pro osoby, které nemají trvalé 
bydliště ve vymezené oblasti a část parkovacích míst bude v režimu tzv. „Rezidentního 
parkování“ (pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, pro fyzické osoby, které 
jsou vlastníkem nemovité věci v dané oblasti, v případě cizinců ze zemí EU s přechodným nebo 
dlouhodobým pobytem, v případě cizinců ze zemí mimo EU s povoleným trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem, s vízy k pobytu nad 90 dní nebo s přiznaným azylem) viz příloha č. 10 
této Smlouvy. 

 
VII. 

Další ujednání smluvních stran 
 

7.1. Po převedení Nepeněžního plnění a Veřejné infrastruktury do majetku Města, se Město zavazuje 
zajistit její provozování, správu a údržbu příslušným provozovatelem či správcem. 

 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že vybudováním Nepeněžního plnění a převedením jeho vlastnického 

práva na Město případně poskytnutím Investičního příspěvku formou Peněžního plnění, a 
vybudováním a prodejem Veřejné infrastruktury za podmínek v této Smlouvě je zcela vypořádán 
či kompenzován závazek uvedený v dokumentu Zásady statutárního města Pardubice pro 
spolupráci s investory schválený usnesením Z/2735/2022 dne 20. 1. 2022.  

 
VIII. 

Smluvní pokuty 
 

8.1 Pokud investor poruší svůj závazek sjednaný v čl. III. odst. 3.2. této Smlouvy, tj. v případě že se 
rozhodl poskytnout Investiční příspěvek ve formě Peněžního plnění a neposkytne ho ve lhůtě 
splatnosti, a nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění Města, je 
povinen zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 
Investor se zavazuje zaplatit Městu tuto smluvní pokutu do 30 dní poté, co mu bude doručena 
výzva Města k jejímu uhrazení. 

 
8.2 Pokud Investor poruší svůj závazek učinit Městu výzvu k uzavření kupní smlouvy o převodu 

Nepeněžního plnění/Veřejné infrastruktury dle čl. VI. odst. 6.1 či 6.2 či 6.3 této Smlouvy, a 
nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění Města, je povinen 
zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Investor se 
zavazuje zaplatit Městu tuto smluvní pokutu do 30 dní poté, co mu bude doručena výzva Města 
k jejímu uhrazení. 

 
8.3 Pokud Investor poruší svůj závazek sjednaný v čl. VI. odst. 6.1 či 6.2. či 6.3 této Smlouvy, tj. 

neuzavře s Městem řádnou kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k Nepeněžnímu 
plnění/Veřejné infrastruktuře v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 6.1 či 6.2. či 6.3 této Smlouvy a 
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ve znění dle přílohy č. 6 či přílohy č. 7 či přílohy č. 8 této Smlouvy, a nezjedná nápravu ani do 30 
dnů ode dne doručení písemného upozornění Města, je povinen zaplatit Městu smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.  Investor se zavazuje zaplatit Městu tuto 
smluvní pokutu do 30 dní poté, co mu bude doručena výzva Města k jejímu uhrazení. 

 
8.4 Poruší-li Investor povinnost informovat své právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy 

včetně všech jejích pozdějších dodatků dle čl. VI. odst. 6.7 této Smlouvy, a nezjedná nápravu ani 
do 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění Města, je povinen zaplatit Městu smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.  Investor se zavazuje zaplatit Městu 
tuto smluvní pokutu do 30 dní poté, co mu bude doručena výzva Města k jejímu uhrazení. 

 
8.5 Pokud Město poruší svůj jakýkoliv závazek sjednaný v čl. VI. odst. 6.1 či 6.2. či 6.3 této Smlouvy, a 

nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění Investora, je povinno 
zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Město se 
zavazuje zaplatit Investorovi tuto smluvní pokutu do 30 dní poté, co mu bude doručena výzva 
Investora k jejímu uhrazení. 

 
8.6 Pokud Město poruší svůj závazek sjednaný v čl. VI. odst. 6.11 této Smlouvy, tj. nepřevezme ve 

lhůtě do dvaceti (20) dní ode dne provedení vkladu vlastnického práva k pozemku/pozemkům, na 
nichž je umístěno Nepeněžní plnění/Veřejná infrastruktura nebo do dvaceti (20) dní ode dne 
uzavření kupní smlouvy na Nepeněžní plnění či Veřejnou infrastrukturu, jejímž předmětem není 
převod vlastnického práva k pozemku/pozemkům, a nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne 
doručení písemného upozornění Investora, je povinno zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Město se zavazuje zaplatit Investorovi tuto smluvní 
pokutu do 30 dní poté, co mu bude doručena výzva Investora k jejímu uhrazení. 

 
8.7 Poruší-li kterákoli smluvní strana závazek sjednaný v čl. VI. odst. 6.13 této Smlouvy, tj. bez 

písemného souhlasu druhé smluvní strany změní rozsah Návštěvnických míst a Rezidentního 
parkování specifikovaný v příloze č. 10 této Smlouvy, a nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne 
doručení písemného upozornění druhé smluvní strany, je povinna zaplatit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kalendářní den do zjednání nápravy, náhrada škody 
není smluvní pokutou nijak dotčena (smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ). 

 
IX. 

Bankovní záruka 
 

9.1 Investor je povinen sjednat ve prospěch Města bankovní záruku za jakost Nepeněžního 
plnění/Veřejné infrastruktury. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pro 
Investiční záměr bude vystavena:  

 
Bankovní záruka za jakost Nepeněžního plnění v části sadových úprav konkrétně týkající se Parku 
1, a to  ve výši 500.000,- Kč (dále jen “Bankovní záruka 1”) 
 
Bankovní záruka za jakost Nepeněžního plnění v části sadových úprav konkrétně týkající se Parku 
2, a to  ve výši 500.000,- Kč (dále jen “Bankovní záruka 2”) 
 
Bankovní záruka za jakost Nepeněžního plnění v části 100 parkovacích míst, v části sadových 
úprav konkrétně týkající se Parku 3 a zbylých sadových úprav, a to ve výši 1.000.000,- Kč (dále 
jen “Bankovní záruka 3”) 

 
Bankovní záruka za jakost Veřejné infrastruktury, a to ve výši 1.000.000,- Kč (dále jen “Bankovní 
záruka 4”),  
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kdy tyto bankovní záruky za jakost budou krýt jakékoliv pohledávky Města za Investorem vzniklé 
Městu z důvodu porušení jedné či více povinností Investora vyplývajících z odpovědnosti Investora 
za vady Nepeněžního plnění/Veřejné infrastruktury (dále jen “Bankovní záruka”). 

 
9.2 Investor je povinen předat Městu originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené 

bankou nejpozději při uzavření kupní smlouvy vztahující se ke konkrétní bankovní záruce. 
 
9.3 Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Městu nejméně do 

uplynutí 60 měsíců od jejího předání Městu.  
 
9.4 Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 

námitek. 
 
9.5 Město musí být v záruční listině Bankovní záruky za jakost označeno jako osoba oprávněná čerpat 

Bankovní záruku za jakost. 
 
9.6 Investor je povinen do 30 dnů po každém čerpání Bankovní záruky za jakost Městem předat Městu 

novou Bankovní záruku za jakost ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, 
případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

 
9.7 Město je po skončení platnosti Bankovní záruky za jakost povinno vrátit záruční listinu zpět 

Investorovi do 30 dnů od výzvy Investora, který je oprávněn vyzvat Město kdykoli po skončení 
platnosti Bankovní záruky za jakost. 

 
9.8 Město bude oprávněno uplatnit písemně právo z Bankovní záruky za jakost v případě, že Investor 

bude v prodlení s plněním některého svého závazku zajištěného Bankovní zárukou za jakost po 
dobu delší než 90 dnů, a to i přes písemnou výzvu Města ke splnění takového závazku.  

 
9.9 Investor nebude v prodlení v případě, že mu Město v rozporu s touto Smlouvou odmítne po 

předchozí písemné výzvě Investora poskytnout součinnost nutnou ke splnění závazku.  
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání dobrovolně, dle 

jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále 
prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou si vědomy veškerých svých 
práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících. 

 
10.2 Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech 

podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy. Takovou 
podstatnou okolností je také vydání povolení záměru/stavby, nebo jiného srovnatelného 
správního aktu stavebního úřadu či právního jednání umožňujícího Investorovi začít stavět 
Investiční záměr. 

 
10.3 Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému stavebnímu úřadu. 
 

10.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná forma změn Smlouvy je vyloučena. 
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10.5 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do dokončení Investičního záměru 
Investora, uvedeného v čl. I. odst. 1.2 této Smlouvy. 

 
10.6 V případě úmyslu Investora převést svá práva a povinnosti k Investičnímu záměru na jiný subjekt, 

je Investor povinen Město o tomto svém úmyslu bez zbytečného odkladu písemnou formou 
vyrozumět. V případě, že se Investor rozhodne záměr nerealizovat a převede svůj Investiční 
záměr jako celek ve stejné podobě na třetí osobu, zavazuje se zajistit postoupení všech práv a 
povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí subjekt, Město k tomu poskytne nezbytnou 
součinnost. Smluvní strany prohlašují, že povaha Smlouvy postoupení nevylučuje, a souhlasí s 
ním. Pro případ, že by převod práva povinností z této smlouvy nebyl možný podle § 1895 a násl. 
OZ, zavazují se smluvní strany do 3 měsíců od doručení výzvy některé z nich uzavřít dodatek k 
této Smlouvě, jehož předmětem bude převod práv a povinností z této Smlouvy. 

 
10.7 Investor se zavazuje k tomu, že smluvně zaváže své případné právní nástupce k převzetí práv a 

povinností plynoucích z této Smlouvy. Pokud Investor tuto povinnost poruší, odpovídá Městu za 
škodu, která mu postupem v rozporu s tímto ujednáním vznikne. 

 
10.8 Investor se zavazuje k tomu, že bude své případné právní nástupce prokazatelně informovat o 

existenci a obsahu této Smlouvy ve znění všech případných pozdějších dodatků, a dále se 
Investor zavazuje, že smluvně zaváže své případné právní nástupce k tomu, že i tito budou mít 
povinnost informovat své případné právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy ve znění 
všech případných pozdějších dodatků.  

 
10.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti pak nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (dále též „ZRS“). Uveřejnění Smlouvy zajistí Město, a to ve lhůtě do 30 
dní ode dne uzavření této Smlouvy. Neprodleně po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv o 
tomto uveřejnění písemně informuje Investora. Investor není povinen správnost uveřejnění 
Smlouvy zkontrolovat. V případě, že Město z nějakého důvodu Smlouvu v registru smluv 
v uvedené lhůtě neuveřejní, vyhrazuje si Investor právo Smlouvu po uplynutí uvedené lhůty 
uveřejnit prostřednictvím registru smluv.  
Smluvní strana, která provedla opravu uveřejněné Smlouvy dle § 5 odst. 7 ZRS, odpovídá za její 
správnost obdobně. Druhá smluvní strana není povinna správnost provedené opravy 
zkontrolovat.  

 
10.10 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním výše 

uvedené smlouvy včetně všech jejích příloh, jakož i pozdějších změn Smlouvy prostřednictvím 
dodatků uzavřených smluvními stranami dle odst. 10.4 tohoto článku této Smlouvy, 
prostřednictvím registru smluv v rozsahu a způsobem vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva neobsahuje žádné informace, které by nemohly být uveřejněny podle ZRS, resp. které 
by nemohly být poskytnuty podle právních předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím. 

 
 

 
Přílohy: 

 
Příloha č. 1: Zastavovací situace 
Příloha č. 2: Specifikace Nepeněžního plnění 
Příloha č. 3: Předpokládaná hodnota Nepeněžního plnění 
Příloha č. 4: Specifikace Veřejné infrastruktury  
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Příloha č. 5: Předpokládaná hodnota Veřejné infrastruktury 
Příloha č. 6: Vzor kupní smlouvy na Nepeněžní plnění v části 100 parkovacích míst 
Příloha č. 7: Vzor kupní smlouvy na Nepeněžní plnění v části sadových úprav (Park1/Park2/Park3/zbylé 

sadové úpravy) 
Příloha č. 8: Vzor kupní smlouvy na Veřejnou infrastrukturu 
Příloha č. 9: Plná moc pro MVDr. Hanu Vyplelovou 
Příloha č. 10: situace stavebního objektu 2.2.0.4.7 Komunikace a zpevněné plochy 
Příloha č. 11: situace stavebního objektu 2.2.0.4.8 Sadové úpravy  
Příloha č. 12: situace stavebního objektu 2.2.0.4.9 Splašková kanalizace 
Příloha č. 13: situace stavebního objektu 2.2.0.4.16 Veřejné osvětlení 
Příloha č. 14: situace stavebního objektu 2.2.0.4.11 Vodovod 
Příloha č. 15: situace stavebního objektu 2.2.0.4.10 Dešťová kanalizace 
Příloha č. 16: pravidla pro provádění výsadby a následné péče 

 
 

 
 

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 
Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ……. , na jeho zasedání 
konaném dne …………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne ………………    V Brně dne ………………… 
 
Město:       Investor: 

 
 
 

_______________________     _______________________ 
Statutární město Pardubice     IMOS development otevřený podílový fond 
Bc. Jan Nadrchal, primátor     obhospodařovaný 

        AMISTA investiční společnost, a.s. 
        MVDr. Hana Vyplelová, na základě plné moci 
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 Příloha č. 2: Specifikace Nepeněžního plnění 

 
 

1. 100 parkovacích míst o celkové výměře cca 1.304 m2 (z toho cca 266 m2 tvoří 20 ks 
parkovacích stání ve smíšeném režimu a 1.038 m2 tvořím 80 míst v režimu rezidentního 
parkování), v rozsahu dle přílohy č. 10 této Smlouvy. 
 

2. Sadové úpravy spočívající ve vybudování třech hlavních odpočinkových zón na rostlém terénu 
se stromy, cestami pro pěší, herními prvky a dalším mobiliářem, dále pak doplňkových ploch 
podél komunikací. Umístění jednotlivých ploch a jejich výměry jsou patrné z přílohy č. 11 této 
Smlouvy. 
 
 

 



Příloha č. 3 - Předpokládaná hodnota Nepeněžního plnění

Veřejná zeleň vč. mobiliář

umístění m2

hodnota 

pozemku / m2

hodnota pozemků 

celkem

Hodnota veřejné 

zelně vč. mobiliáře 

celkem

Hodnota zeleně, 

mobiliáře a pozemků 

Celkem

Mezi E a F 2 710

za B a C 1 920

Greenway 1 840

pozn. Hodnota veřejné zeleně a mobiliáře vychází z položkového rozpočtu

Parkovací místa

Minimální tržní hodnota parkovacích míst

počet cena/ks

Hodnota PS 

celkem

100 300 000 30 000 000

Celková hodnota Nepeněžního plnění 43 517 770

Srovnávací výpočet výše investičního příspěvku

HPP m2 kč/m2 Celkem

BD A 22 855 800 18 284 120

BD B-F 26 670 800 21 336 208

CELKEM 49 525 39 620 328

HPP m2 kč/m2 Celkem

BD A 22 855 600 13 713 090

BD B-F 26 670 600 16 002 156

CELKEM 49 525 29 715 246

10 282 770500 3 235 000 13 517 770



 Příloha č. 4: Specifikace Veřejné infrastruktury 

 

1. Stavební objekt 2.2.0.4.7 Komunikace a zpevněné plochy v rozsahu dle přílohy č. 9 
(komunikace, chodníky, parkovací stání, přístřešky pro komunální odpad a tříděný odpad) 
vyjma plochy parkoviště mezi objekty B a C (vyznačeno v situaci), vyjma parkoviště západně od 
objektu D (vyznačeno na situaci), vyjma pozemků po stavbou trafostanice. 
Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 9 k této smlouvě.  
 

2. Stavební objekt 2.2.0.4.9 Splašková kanalizace v rozsahu gravitační stoka S1 DN 300 délky 60 
m, gravitační stoka S2 DN 300 délky 115 m, gravitační stoka S3 DN 300 délky 104 m, výtlak 
splaškových vod DN125x11,4 délky 120 m, čerpací stanice ČSOV včetně NN rozvaděče 
s fakturačním měřením. 
Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 11 k této smlouvě.  
Kanalizační přípojky zůstanou v majetku Stavebníka. 

 
3. Stavební objekt 2.2.0.4.16 Veřejné osvětlení v rozsahu : stožáry č. 1-14, č. 17-37 včetně 

podzemního vedení kabelů NN k těmto stožárům. 
Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 12 k této smlouvě.  
Stožáry č. 15,16 včetně podzemního vedení kabelů NN k těmto stožárům, které je napojeno 
z objektu D, zůstanou v majetku Stavebníka. 

 

4. Stavební objekt 2.2.0.4.11 Vodovod v rozsahu vodovodní řad V D160 délky 295 m včetně 
hydrantů, vodovodní řad V1 D160 délky 138 m, vodovodní řad V2 D160 délky 32 m včetně 
hydrantu. 
Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 13 k této smlouvě.  
Vodovodní přípojky zůstanou v majetku Stavebníka. 

 
5. Stavební objekt 2.2.0.4.10 Dešťová kanalizace v rozsahu zasakovací šachta ZŠ1 + připojovací 

potrubí + 2x uliční vpust, zasakovací šachta ZŠ2 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ3 + připojovací potrubí + 2x uliční vpust, zasakovací šachta ZŠ4 + 
připojovací potrubí + 2x uliční vpust, zasakovací šachta ZŠ5 + připojovací potrubí + 1x uliční 
vpust, zasakovací šachta ZŠ6 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust, zasakovací šachta ZŠ7 + 
připojovací potrubí + 2x uliční vpust, zasakovací šachta ZŠ13 + připojovací potrubí + 1x uliční 
vpust, zasakovací šachta ZŠ14 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust. 
Situace stavebního objektu tvoří přílohy č. 14 k této smlouvě.  
Ostatní stavební objekty rozvodů dešťové kanalizace zůstanou v majetku Stavebníka. 

 
 

 



Příloha č. 5 - Předpokládaná hodnota Veřejné infrastruktury

Komunikace, chodníky

typ plochy m2

hodnota 

pozemku / m2

cena za realizaci / 

m2 Hodnota celkem

Komunikace 2 157 500 3 500 8 628 000

Chodníky 3 834 500 2 000 9 585 000

Komunikace+ chodníky 18 213 000

Inženýrské sítě

Typ sítě bm

cena za realizaci 

/ m2

Hodnota sítí 

celkem

vodovod 465 5 000

splašková kanalizace 299 5 500

dešťová kanalizace vč. 

vsak. šachet 50 40 000

VO 1 201 4 000

Celková hodnota Veřejné infrastruktury 28 986 500

10 773 500
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Kupní smlouva 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany 
 

IMOS development otevřený podílový fond 
IČO: 751 60 013 
se sídlem: Sokolovská 700/113 a, Karlín, 186 00 Praha 8 
obhospodařovaný  
AMISTA investiční společnost, a.s. 
se sídlem: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626 
zastoupená MVDr. Hanou Vyplelovou, na základě plné moci 
tel:                email:              datová schránka:  
bankovní spojení:  
č. ú. ……….. 
 
(dále jen jako „prodávající“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
IČO: 002 74 046  
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice  
zastoupené ve věcech technických: ………………, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy 
MmP  
tel: 466 859 358, e-mail: ....................@mmp.cz 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:  /0100 
 
(dále jen jako „kupující")  
 
(„prodávající“ a „kupující“ dále společně též také jako „smluvní strany“)  
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
 

tuto 
 

  kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je na základě své vlastní stavební činnosti mj. vlastníkem následující 
infrastruktury – 100 parkovacích stání na p.p.č. …….. o výměře…….. v k.ú. Pardubice v rámci akce 
„Bydlení Na Spravedlnosti“ (dále jen „předmět koupě“ či „dílo“), dle smlouvy o výpůjčce V_ ……….. 
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ze dne  a dle katastrální mapy, která je přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. 
Kolaudační rozhodnutí s užíváním stavby sp.zn.: SZ_MMP ………../……./.., č.j.: MmP ……../……. bylo 
vydáno dne ………… Magistrátem města Pardubic, Stavebním úřadem a je přílohou č. 2 této smlouvy 
jako její nedílná součást. 

 
2.  Předmětem této smlouvy je koupě výše citovaného předmětu koupě, se všemi jeho součástmi 

a příslušenstvím, v takové podobě, jak je popsáno v předávacím protokolu ze dne ………. který je 
přílohou č. 3 této smlouvy, jako její nedílná součást. 

 
 
 

II. 
 

1. Prodávající touto smlouvou převádí kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví předmět koupě, a to 
se všemi součástmi, příslušenstvím a všemi právy a povinnostmi, jak doposud sám tento předmět 
koupě užíval, popř. užívat byl oprávněn, a kupující tento předmět koupě přijímá do svého výlučného 
vlastnictví.  

 

2. Na základě této smlouvy dochází k majetkoprávnímu vypořádání po dokončení stavby „Bydlení Na 
Spravedlnosti“, jehož byl prodávající investorem. 

 
III. 

 
1. Kupní cena byla sjednána dohodou a činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Uvedená cena 

je včetně DPH.  
 
2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na bankovní účet prodávajícího, specifikovaný v hlavičce 

této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
 
3. Pokud kupující ve stanoveném termínu, ani v termínu náhradním, kupní cenu dle čl. III. této smlouvy 

neuhradí, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.  
 
4. Odstoupení od této smlouvy bude provedeno písemně, a to prokazatelným doručením oznámení o 

odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy, nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. 

 
 
 

IV. 
 

1. Prodávající prohlašuje, že na převáděném předmětu koupě neváznou zástavní práva, věcná 
břemena nebo jiné právní vady, o kterých by věděl a na které by kupujícího neupozornil.  

 
2. Prodávající dále prohlašuje, že nemá nedoplatky na daních a jiných platbách, pro které by příslušný 

správce daně mohl zřídit zástavní právo dle ust. § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
v platném znění. Dále prohlašuje, že předmět koupě není předmětem insolvenčního, konkurzního 
ani jiného obdobného řízení, ani řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí.  

 
3. Prodávající dále prohlašuje, že si není vědom toho, že by probíhalo jakékoli soudní, rozhodčí, 

exekuční nebo správní řízení, jehož předmětem jsou práva a povinnosti, týkající se předmětu koupě, 
a které by mohlo mít za následek to, že by konečné rozhodnutí ve věci mohlo být závazné i pro 
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příštího vlastníka předmětu koupě, nebo se dotýkalo práv a povinností, vyplývajících z vlastnictví 
předmětu koupě.  

 
4. Pokud by se ukázalo, že prohlášení prodávajícího obsažená v tomto článku této smlouvy, nejsou 

pravdivá, zavazuje se prodávající na své náklady odstranit závadný stav. Pokud tak nebude učiněno 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od zjištění závady, má kupující v takovém případě právo od této 
smlouvy odstoupit.  

 
5. Prodávající se zavazuje hradit veškeré náklady spojené s užíváním výše uvedeného předmětu 

koupě, a to do dne nabytí vlastnického práva k předmětu koupě, kupujícím. Kupující se zavazuje 
hradit veškeré náklady spojené s vlastnictvím a užíváním výše uvedeného předmětu koupě ode dne 
nabytí vlastnického práva k předmětu koupě. 

 
6. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s faktickým stavem předmětu koupě a nevznáší proti 

němu žádné námitky.  
 
7. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě dnem nabytí účinnosti této smlouvy.  
 

 
 
 

V. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva 
nabývá dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou.    
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Prodávající souhlasí se zpracováním svých, v této smlouvě uvedených, osobních údajů. Souhlas 

uděluje prodávající na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.  
 
6. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy 
neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.  

 
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran a pouze formou písemných, 

vzestupně číslovaných, dodatků k této smlouvě. Jinou formou, nežli písemnou, tuto smlouvu měnit 
nelze.  

 
8. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.  
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9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem, připojují 
smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:   
 
Příloha č. 1: Snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu výpůjčky      
Příloha č. 2: Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 
Příloha č. 3: Předávací protokol ze dne                    
                        
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne ……….., č. usnesení R/……./…… 
 

 

 

 

 

V Pardubicích dne      V…………………  dne……… 

za kupujícího         za prodávajícího  

                               
 
 
…………………………………………..                                                                …..……………………………….. 
                                                                              
     Bc. Jan Nadrchal                                                                                  MVDr. Hana Vyplelová 
      primátor města           na základě plné moci                                                                                                  
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Kupní smlouva 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany 
 

IMOS development otevřený podílový fond 
IČO: 751 60 013 
se sídlem: Sokolovská 700/113 a, Karlín, 186 00 Praha 8 
obhospodařovaný  
AMISTA investiční společnost, a.s. 
se sídlem: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626 
zastoupená MVDr. Hanou Vyplelovou, na základě plné moci 
tel:                email:              datová schránka:  
bankovní spojení:  
č. ú. ……….. 
 
(dále jen jako „prodávající“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
IČO: 002 74 046  
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice  
zastoupené ve věcech technických: ………………, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru dopravy 
MmP  
tel: 466 859 358, e-mail: ....................@mmp.cz 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:  /0100 
 
(dále jen jako „kupující")  
 
(„prodávající“ a „kupující“ dále společně též také jako „smluvní strany“)  
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
 

tuto 
 

  kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je na základě své vlastní stavební činnosti mj. vlastníkem následující 
úpravy veřejného prostoru – sadové úpravy (Park 1/ Park 2 /Park 3/zbývající sadové úpravy) na 
p.p.č. …….. o výměře ………. , vše v k.ú. Pardubice v rámci akce „Bydlení Na Spravedlnosti“ (dále jen 



 
2 

„předmět koupě“ či „dílo“), dle smlouvy o výpůjčce V_ ……….. ze dne  a dle katastrální mapy, která 
je přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást. Kolaudační rozhodnutí s užíváním stavby 
sp.zn.: SZ_MMP ………../……./.., č.j.: MmP ……../……. bylo vydáno dne ………… Magistrátem města 
Pardubic, Stavebním úřadem a je přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást. 

 
2.  Předmětem této smlouvy je koupě výše citovaného předmětu koupě, se všemi jeho součástmi 

a příslušenstvím, v takové podobě, jak je popsáno v předávacím protokolu ze dne ………. který je 
přílohou č. 3 této smlouvy, jako její nedílná součást. 

 
 
 

II. 
 

1. Prodávající touto smlouvou převádí kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví předmět koupě, a to 
se všemi součástmi, příslušenstvím a všemi právy a povinnostmi, jak doposud sám tento předmět 
koupě užíval, popř. užívat byl oprávněn, a kupující tento předmět koupě přijímá do svého výlučného 
vlastnictví.  

 

2. Na základě této smlouvy dochází k majetkoprávnímu vypořádání po dokončení stavby „Bydlení Na 
Spravedlnosti“, jehož byl prodávající investorem. 

 
III. 

 
1. Kupní cena byla sjednána dohodou a činí 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Uvedená cena 

je včetně DPH.  
 
2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na bankovní účet prodávajícího, specifikovaný v hlavičce 

této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
 
3. Pokud kupující ve stanoveném termínu, ani v termínu náhradním, kupní cenu dle čl. III. této smlouvy 

neuhradí, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.  
 
4. Odstoupení od této smlouvy bude provedeno písemně, a to prokazatelným doručením oznámení o 

odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy, nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. 

 
 
 

IV. 
 

1. Prodávající prohlašuje, že na převáděném předmětu koupě neváznou zástavní práva, věcná 
břemena nebo jiné právní vady, o kterých by věděl a na které by kupujícího neupozornil.  

 
2. Prodávající dále prohlašuje, že nemá nedoplatky na daních a jiných platbách, pro které by příslušný 

správce daně mohl zřídit zástavní právo dle ust. § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
v platném znění. Dále prohlašuje, že předmět koupě není předmětem insolvenčního, konkurzního 
ani jiného obdobného řízení, ani řízení o výkonu soudního nebo správního rozhodnutí.  

 
3. Prodávající dále prohlašuje, že si není vědom toho, že by probíhalo jakékoli soudní, rozhodčí, 

exekuční nebo správní řízení, jehož předmětem jsou práva a povinnosti, týkající se předmětu koupě, 
a které by mohlo mít za následek to, že by konečné rozhodnutí ve věci mohlo být závazné i pro 
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příštího vlastníka předmětu koupě, nebo se dotýkalo práv a povinností, vyplývajících z vlastnictví 
předmětu koupě.  

 
4. Pokud by se ukázalo, že prohlášení prodávajícího obsažená v tomto článku této smlouvy, nejsou 

pravdivá, zavazuje se prodávající na své náklady odstranit závadný stav. Pokud tak nebude učiněno 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od zjištění závady, má kupující v takovém případě právo od této 
smlouvy odstoupit.  

 
5. Prodávající se zavazuje hradit veškeré náklady spojené s užíváním výše uvedeného předmětu 

koupě, a to do dne nabytí vlastnického práva k předmětu koupě, kupujícím. Kupující se zavazuje 
hradit veškeré náklady spojené s vlastnictvím a užíváním výše uvedeného předmětu koupě ode dne 
nabytí vlastnického práva k předmětu koupě. 

 
6. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s faktickým stavem předmětu koupě a nevznáší proti 

němu žádné námitky.  
 
7. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě dnem nabytí účinnosti této smlouvy.  
 

 
 
 

V. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva 
nabývá dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou.    
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Prodávající souhlasí se zpracováním svých, v této smlouvě uvedených, osobních údajů. Souhlas 

uděluje prodávající na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.  
 
6. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy 
neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.  

 
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran a pouze formou písemných, 

vzestupně číslovaných, dodatků k této smlouvě. Jinou formou, nežli písemnou, tuto smlouvu měnit 
nelze.  

 
8. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.  
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9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem, připojují 
smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:   
 
Příloha č. 1: Snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu výpůjčky      
Příloha č. 2: Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 
Příloha č. 3: Předávací protokol ze dne                    
                        
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne ……….., č. usnesení R/……./…… 
 

 

 

 

 

V Pardubicích dne      V…………………  dne……… 

za kupujícího         za prodávajícího  

                               
 
 
…………………………………………..                                                                …..……………………………….. 
                                                                              
     Bc. Jan Nadrchal                                                                                  MVDr. Hana Vyplelová 
      primátor města           na základě plné moci                                                                                                  
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Kupní smlouva 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany 
 

IMOS development otevřený podílový fond 
IČO: 751 60 013 
se sídlem: Sokolovská 700/113 a, Karlín, 186 00 Praha 8 
obhospodařovaný  
AMISTA investiční společnost, a.s. 
se sídlem: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626 
zastoupená MVDr. Hanou Vyplelovou, na základě plné moci 
tel:                email:              datová schránka:  
bankovní spojení:  
č. ú. ……….. 
 
(dále jen jako „prodávající“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
IČO: 002 74 046  
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice  
zastoupené ve věcech technických: ………………, referentem oddělení koncepce dopravy Odboru 
dopravy MmP  
tel: 466 859 358, e-mail: ....................@mmp.cz 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:  /0100 
 
(dále jen jako „kupující")  
 
(„prodávající“ a „kupující“ dále společně též také jako „smluvní strany“)  
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
 

tuto 
 

  kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. 
 

1. Prodávající prohlašuje, že je na základě své vlastní stavební činnosti mj. vlastníkem následující 
technické infrastruktury – komunikace a zpevněné plochy na p.p.č. …….. o výměře ……, 
splašková kanalizace na p.p.č. ……… o výměře…….., dešťová kanalizace na p.p.č. ……….o výměře 
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………, vodovod na p.p.č. ……… o výměře…….., veřejné osvětlení na p.p.č. ……….. o výměře ………, 
vše v k.ú. Pardubice v rámci akce „Bydlení Na Spravedlnosti“ (dále jen „předmět koupě“ či 
„dílo“), dle smlouvy o výpůjčce V_ ……….. ze dne  a dle katastrální mapy, která je přílohou č. 1 
této smlouvy jako její nedílná součást. Kolaudační rozhodnutí s užíváním stavby sp.zn.: 
SZ_MMP ………../……./.., č.j.: MmP ……../……. bylo vydáno dne ………… Magistrátem města 
Pardubic, Stavebním úřadem a je přílohou č. 2 této smlouvy jako její nedílná součást. 
 

2.  Předmětem této smlouvy je koupě výše citovaného předmětu koupě, se všemi jeho součástmi 
a příslušenstvím, v takové podobě, jak je popsáno v předávacím protokolu ze dne ………. který 
je přílohou č. 3 této smlouvy, jako její nedílná součást. 

 
 
 

II. 
 

1. Prodávající touto smlouvou převádí kupujícímu do jeho výlučného vlastnictví předmět koupě, a 
to se všemi součástmi, příslušenstvím a všemi právy a povinnostmi, jak doposud sám tento 
předmět koupě užíval, popř. užívat byl oprávněn, a kupující tento předmět koupě přijímá do 
svého výlučného vlastnictví.  

 
2. Na základě této smlouvy dochází k majetkoprávnímu vypořádání po dokončení stavby „Bydlení 

Na Spravedlnosti“, jehož byl prodávající investorem. 

 
 

III. 
 

1. Kupní cena byla sjednána dohodou a činí 6 000 Kč (slovy: šest tisíc korun českých). Uvedená 
cena je včetně DPH.  

 
2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na bankovní účet prodávajícího, specifikovaný 

v hlavičce této smlouvy, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. 

 
3. Pokud kupující ve stanoveném termínu, ani v termínu náhradním, kupní cenu dle čl. III. této 

smlouvy neuhradí, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.  
 

4. Odstoupení od této smlouvy bude provedeno písemně, a to prokazatelným doručením 
oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této 
smlouvy, nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé 
smluvní straně. 

 
 
 

IV. 
 

1. Prodávající prohlašuje, že na převáděném předmětu koupě neváznou zástavní práva, věcná 
břemena nebo jiné právní vady, o kterých by věděl a na které by kupujícího neupozornil.  
 

2. Prodávající dále prohlašuje, že nemá nedoplatky na daních a jiných platbách, pro které by 
příslušný správce daně mohl zřídit zástavní právo dle ust. § 170 zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád, v platném znění. Dále prohlašuje, že předmět koupě není předmětem 
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insolvenčního, konkurzního ani jiného obdobného řízení, ani řízení o výkonu soudního nebo 
správního rozhodnutí.  

 
3. Prodávající dále prohlašuje, že si není vědom toho, že by probíhalo jakékoli soudní, rozhodčí, 

exekuční nebo správní řízení, jehož předmětem jsou práva a povinnosti, týkající se předmětu 
koupě, a které by mohlo mít za následek to, že by konečné rozhodnutí ve věci mohlo být 
závazné i pro příštího vlastníka předmětu koupě, nebo se dotýkalo práv a povinností, 
vyplývajících z vlastnictví předmětu koupě.  

 
4. Pokud by se ukázalo, že prohlášení prodávajícího obsažená v tomto článku této smlouvy, 

nejsou pravdivá, zavazuje se prodávající na své náklady odstranit závadný stav. Pokud tak 
nebude učiněno nejpozději do 30 kalendářních dnů od zjištění závady, má kupující v takovém 
případě právo od této smlouvy odstoupit.  

 
5. Prodávající se zavazuje hradit veškeré náklady spojené s užíváním výše uvedeného předmětu 

koupě, a to do dne nabytí vlastnického práva k předmětu koupě, kupujícím. Kupující se 
zavazuje hradit veškeré náklady spojené s vlastnictvím a užíváním výše uvedeného předmětu 
koupě ode dne nabytí vlastnického práva k předmětu koupě. 
 

6. Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil s faktickým stavem předmětu koupě a nevznáší proti 
němu žádné námitky.  

 
7. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě dnem nabytí účinnosti této smlouvy.  

 
 

 
 

V. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti 
smlouva nabývá dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv spravovaném Digitální a informační 
agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou.    

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.  

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Prodávající souhlasí se zpracováním svých, v této smlouvě uvedených, osobních údajů. Souhlas 
uděluje prodávající na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.  

 
6. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Ukáže-li se některé ustanovení této 
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smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy.  

 
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran a pouze formou písemných, 

vzestupně číslovaných, dodatků k této smlouvě. Jinou formou, nežli písemnou, tuto smlouvu 
měnit nelze.  

 
8. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.  
 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem, 
připojují smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:   
 
Příloha č. 1: Snímek katastrální mapy se zákresem rozsahu výpůjčky      
Příloha č. 2: Kolaudační souhlas s užíváním stavby ze dne 
Příloha č. 3: Předávací protokol ze dne                    
                        
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů  
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne ……….., č. usnesení R/……./…… 
 

 

 

 

 

V Pardubicích dne      V…………………  dne……… 

za kupujícího         za prodávajícího  

                               
 
 
…………………………………………..                                                                …..……………………………….. 
                                                                              
     Bc. Jan Nadrchal                                                                                  MVDr. Hana Vyplelová 
      primátor města           na základě plné moci                                                                                                  



Ludek Odehnal
Psací stroj
Příloha č. 9
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LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH
Chodníky - plocha 3468,32 m2 (určeno k převodu městu)

Komunikace - plocha 3917,09 m2 (určeno k převodu městu)

TKO B - plocha 26,77 m2 (určeno k převodu městu)

TKO C - plocha 26,77 m2 (určeno k převodu městu)

TKO D - plocha 21,25 m2 (určeno k převodu městu)

TKO E - plocha 26,77 m2 (určeno k převodu městu)

TKO F - plocha 26,77 m2 (určeno k převodu městu)

Zpevněná plocha IMOS mezi B a C (zůstává ve vlastnictví investora)

plocha - 439,37 m2

Plocha IMOS u BD D a F (zůstává ve vlastnictví investora)

plocha - 1232,05 m2

Plocha trafostanice (zůstává ve vlastnictví investora)

plocha - 37,99 m2

OBJEKTY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

Parkovací stání ve smíšeném režimu
20 parkovacích stání z toho 2 imobilní - plocha 266,19 m2

PARKOVACÍ STÁNÍ URČENÉ K PŘEVODU MĚSTU

Parkovací stání
80 parkovacích stání z toho 5 imobilní - plocha 1037,92 m2

100 parkovacích stání z toho 7 imobilní - plocha 1304,11 m2

S
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MAJETKOVÁ LEGENDA PARKOVACÍCH MÍST

Plocha se zelení (zůstává ve vlastnictví investora)

plocha zeleně - 562,78 m2

LEGENDA ČAR
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ÚZEMÍ SE ZELENÍ (zůstává ve vlastnictví investora)

Plocha se zelení (určeno k převodu městu)

plocha zeleně - 6153,05 m2

Plocha mlatových cest (určeno k převodu městu)

plocha mlatových cest - 784,02 m2

Plocha hřišť (určeno k převodu městu)

plocha hřišť - 406,23 m2

Stavební objekt 2.2.0.4.8 Sadové úpravy v rozsahu:

dle přílohy č. 8 vyjma zeleně kolem parkoviště západně od objektu D 
(vyznačeno v situaci).

OBJEKTY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

Zpevněná plocha (zůstává ve vlastnictví investora)
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Ludek Odehnal
Psací stroj
Příloha č. 11

Ludek Odehnal
Textové pole

Ludek Odehnal
Textové pole

Ludek Odehnal
Textové pole

Jiri Heinl
Mnohoúhelník

Jiri Heinl
Popisek
Hranice Parku 1

Jiri Heinl
Mnohoúhelník

Jiri Heinl
Popisek
Hranice Parku 2

Jiri Heinl
Mnohoúhelník

Jiri Heinl
Popisek
Hranice Parku 3

Ludek Odehnal
Textové pole
Upřesnění pojmu zbývající sadové úpravy vymezeného v čl. 3.4. smlouvy o spolupráci:

 zbývající sadové úpravy = plocha zeleně (3153,05 m2) + plocha mlatových cest (784,02 m2) + plocha hřišť (406,23 m2) - plocha Parku 1 - plocha Parku 2 - plocha Parku 3 
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LEGENDA
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (určené k převodu městu)
TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (určené k převodu městu)

Revizní šachta splaškové kanalizace nová D1000 (určené k převodu městu)

Revizní šachta jednotné kanalizace stávajcí D1000

Čerpací šachta tlakové splaškové kanalizace nová D2500 (určené k převodu městu)

OBJEKTY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

JEDNOTNÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

Stavební objekt 2.2.0.4.9 Splašková kanalizace v rozsahu:

Gravitační stoka S1 DN 300 délky 60 m, gravitační stoka S2 DN 300 
délky 115 m, gravitační stoka S3 DN 300 délky 104 m, výtlak 
splaškových vod DN125x11,4 délky 120 m, čerpací stanice ČSOV 
včetně NN rozvaděče s fakturačním měřením.

Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 9 k této smlouvě. 

Kanalizační přípojky zůstanou v majetku Stavebníka.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY (zůstává v majetku investora)

Revizní šachta splaškové kanalizace nová D1000 (zůstává v majetku investora)
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (určeno k převodu městu)

OBJEKTY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

SOUKROMÉ OSVĚTLENÍ - napájeno z SO D (zůstává v majetku investora)

LEGENDA
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Stožáry veřejného osvětlení (určeno k převodu městu)

Stožáry neveřejného osvětlení - připojeno ze SO D (zůstává v majetku investora)

Stavební objekt 2.2.0.4.16 Veřejné osvětlení v rozsahu: 

Stožáry č. 1-14, č. 17-37 včetně podzemního vedení kabelů NN k těmto 
stožárům.

Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 10 k této smlouvě.

Stožáry č. 15,16 včetně podzemního vedení kabelů NN k těmto stožárům, 
které je napojeno z objektu D, zůstanou v majetku Stavebníka.

Vedení VO  v majetku města - CYKY-J 4x16mm2 + chránička Kopoflex - délka 1201 m
Stožáry:
Typ V01 - výška 8 m, bez výložníku, úhel sklonu 0° - stožáry č. 1 - 14 - 14 ks
Typ V03 - výška 6 m, bez výložníku, úhel sklonu 0° - stožáry č. 20 - 24, 26, 28, 30 - 33, 35, 36 - 13 ks
Typ V04 - výška 6 m, bez výložníku, úhel sklonu 0° - stožáry č. 17 - 19, 27, 37 - 5 ks
Typ V05 - výška 6 m, bez výložníku, úhel sklonu 0° - stožáry č. 29, 34 - 2 ks

Vedení VO  v majetku IMOS - CYKY-J 4x16mm2 + chránička Kopoflex - délka 102 m
Stožáry:
Typ V01 - výška 8 m, bez výložníku, úhel sklonu 0° - stožáry č. 15, 16 - 2 ks
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OBJEKTY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

LEGENDA
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

VODOVOD PODZEMNÍ PŘÍPOJKY (zůstává v majetku investora)

VODOVOD PODZEMNÍ (určeno k převodu městu)

VODOVOD PODZEMNÍ STÁVAJÍCÍ

Vodovodní uzávěr podzemní stávající

Požární hydrant podzemní stávajícíHP

Požární hydrant nadzemní stávajícíHN

HN

HP

Stavební objekt 2.2.0.4.11 Vodovod v rozsahu:

Vodovodní řad V D160 délky 295 m včetně hydrantů, vodovodní řad V1 
D160 délky 138 m, vodovodní řad V2 D160 délky 32 m včetně 
hydrantu.

Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 11 k této smlouvě. 

Vodovodní přípojky zůstanou v majetku Stavebníka.

Požární hydrant podzemní nový (určeno k převodu městu)

Požární hydrant nadzemní nový (určeno k převodu městu)

Vodovodní uzávěr podzemní nový (určeno k převodu městu)
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LEGENDA
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

OBJEKTY NOVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (určené k převodu městu)

Dešťová uliční vpusť stávající

Silniční žlab dešťové kanalizace (určené k převodu městu)

Revizní šachta dešťové kanalizace D400 (zůstává v majetku investora)

Revizní šachta dešťové kanalizace D1000 (zůstává v majetku investora)

Vsakovací šachta dešťové kanalizace D2500 (určené k převodu městu)

Vsakovací galerie (zůstává v majetku investora)

Stavební objekt 2.2.0.4.10 Dešťová kanalizace v rozsahu:

Zasakovací šachta ZŠ1 + připojovací potrubí + 2x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ2 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ3 + připojovací potrubí + 2x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ4 + připojovací potrubí + 2x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ5 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ6 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ7 + připojovací potrubí + 2x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ13 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust, 
zasakovací šachta ZŠ14 + připojovací potrubí + 1x uliční vpust.

Situace stavebního objektu tvoří přílohu č. 12 k této smlouvě. 

Ostatní stavební objekty rozvodů dešťové kanalizace zůstanou v 
majetku Stavebníka.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE (zůstává v majetku investora)

Dešťová uliční vpusť nová (určené k převodu městu)

Silniční žlab dešťové kanalizace (zůstává v majetku investora)

Vsakovací šachta dešťové kanalizace D2500 (zůstává v majetku investora)

Dešťová uliční vpusť nová (zůstává v majetku investora)
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Příloha č. 16 - pravidla pro provádění výsadby a následné péče  

Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; 

výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, dále SPPK A02 003:2014 

Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a 

platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky.  Při 

přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou. Ošetřování dřevin 

(výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů. 

o Pro výsadbu bude použit vzrostlý školkařsky připravený strom s balem;  kořenový bal bude 
nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným 
terminálem; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo 
alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ 
rostlinného materiálu - dřeviny 

o Pro  dřevinu bude hloubena jáma odpovídající velikosti balu  se 50% výměnou půdy o objemu cca 
1 m3 (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou 
prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal 
bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být 
zasypán; výsadbová jáma bude před výsadbou prolita cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet 
postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte 
asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému;  kmen stromu (listnáč) 
bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem ke snížení termických škod (Arboflex), veškeré 
výsadby budou po výsadbě zamulčovány dostatečnou vrstvou mulčovací kůry (výška cca 9-10cm 
mulče) 

o Dřevina bude po výsadbě ukotvena ofrézovanými impregnovanými třemi kůly; nahoře spojených 
příčkami a uvázané pružným úvazky, příčky budou i ve spodní části pro zabránění případného 
poškození při seči; na kmínek bude upevněna pevná chránička proti okusu 

o Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l 
vody /strom) 

o Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadby (foto dřeviny (s jejím 
kořenovým balem), z přípravy výsadbové jámy, apod.) – o chystané výsadbě bude žadatel před 
její realizací investora informovat nejpozději 10dní předem 

o U výsadby bude prováděna zhotovitelem následná péče, tj. pletí a údržba mísy u dřeviny pro 
zálivku dle potřeby/min. ale 2x do roka – celkově po dobu pěti let; kontrola kotvení a úprava 
úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku/ jejich povolení nebo kůlů – celkově 
po dobu pěti let od výsadby a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství 
srážkových úhrnů – po dobu celkově pěti let od výsadby (minimálně 12 zálivek/rok);  výchovné 
řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů; mulčovací 
kůra bude doplňována dle potřeby/min. 1x ročně  

o V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento zhotovitelem 
nahrazen a to vždy nejpozději následující rok po zjištění úhynu předmětného rostlinného 
materiálu 

o Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s investorem stavby, tj. žadatel 
podá investoru o provedení výsadby informaci a doloží tuto skutečnost fotodokumentací či se 
provede místní šetření (dle dohody); investor následně potvrdí provedenou výsadbu do 
protokolu. Následně bude zhotovitel výsadby každý rok následné péče dokládat protokolárně 
informaci o provedené následné péči v průběhu roku (co a kdy a kolikrát bylo provedeno) a 
zároveň doloží fotodokumentaci předmětného stromu (viditelnost celého stromu na 
předmětném místě v době plné vitality) 

 


