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Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100  
 
(dále jen „Město“) 
 
a 
 
T.J. Sokol Pardubice I, o.s. 
se sídlem Jiráskova 29, 530 02 Pardubice 
zastoupená Ing. Lenkou Pařízkovou, starostkou T.J., 
                   Vladislavou Avramovou, tajemnicí T.J.…………….……… 
IČ: 00527785 
DIČ: CZ 00527785 
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu:  1202886369/0800 
 
(dále jen „Předkladatel“) 
 
 

uzavírají, 
v souladu s principem partnerství a přímo použitelnými předpisy evropských společenství, zejména 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 
8. 12. 2006 (úř. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, a rovněž tak zákonem č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, 
 

tuto 
Smlouvu o účasti projektu  

“III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ 
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

(dále jen „Smlouva“) 
 



Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

 

 

 
 

~ 2 ~ 
 

1  

 
Článek I. 

ÚVOD 
1) Město je na základě pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

(dále jen „ROP SV“) zpracovatelem a realizátorem Integrovaného plánu rozvoje města 
Pardubic „Přitažlivé město“ (dále jen „IPRM“) představujícího soubor územně vzájemně 
provázaných projektů naplňujících vybrané cíle. IPRM je realizován na základě Smlouvy 
o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ č. 
SV/001/S ze dne 5.5.2009. 

 
2) Zařazení projektu do IPRM je nutnou podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků 

v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 
 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Na základě skutečností uvedených v čl. I. této Smlouvy se smluvní strany proto dohodly, že 
Město zařadí projekt Předkladatele do IPRM, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 
2) Předkladatel se zavazuje podat Žádost o poskytnutí dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV 

a realizovat projekt uvedený v čl. III. této Smlouvy v souladu se základními parametry, 
časovým a finančním harmonogramem projektu a závaznými monitorovacími indikátory, dle 
přílohy č. 1 této Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
PROJEKT 

1) Tato Smlouva se uzavírá ve vztahu k projektu Předkladatele s názvem: „III. etapa 
Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ (dále jen „Projekt“). 

 
2) Projekt byl zařazen k financování v rámci ROP SV, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1. a  

v rámci schváleného IPRM, Prioritní oblast 1. – Přitažlivá města, Opatření 1.2. – Zkvalitnění 
nabídky možnosti trávení volného času, Aktivita 1.2.1 – Rozšíření a modernizace 
infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport. 

 
3) Doba udržitelnosti výsledků Projektu je 5 let ode dne finančního ukončení projektu. 

Udržitelností Projektu se rozumí, že výsledky Projektu budou provozovány pro takový účel 
a v takovém rozsahu, pro který byl Projekt vybrán k realizaci. 

 
4) Celkové způsobilé výdaje Projektu činí: 
 

83 903 254,91 Kč  
slovy: osmdesáttřimilionydevětsettřitisícedvěstěpadesátčtyřikoruny české a 91/100. 
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5) Výše dotace na Projekt, o kterou Předkladatel požádá  z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“) prostřednictvím ROP SV, činí maximálně: 

 
71 317 766,67 Kč 
slovy:sedmdesátjedenmiliontřistasedmnácttísícsedmsetšedesátšestkorun českých a 
67/100 
 

6) Spoluúčast Předkladatele na financování celkových způsobilých výdajů Projektu činí: 
 

12 585 488,24 Kč,  
slovy: dvanáctmilionůpětsetosmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátosmkorun českých a     
24/100. 

 
Předkladatel se dále zavazuje uhradit v plné výši případné nezpůsobilé výdaje Projektu 
včetně výdajů, které vzniknou v průběhu realizace projektu nad objem výdajů uvedených v čl. 
III., odst. 4) této Smlouvy. 
 

7) Popis základních parametrů, časového a finanční harmonogramu projektu a závazných 
monitorovacích indikátorů Projektu je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást. 

 
 

Článek IV. 
PRAVIDLA ÚČASTI PROJEKTU V IPRM 

1) Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci projektu zařazeného do IPRM vyplývají také 
z pravidel IPRM a pravidel realizace dílčích projektů. 

 
2) Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání IPRM v rámci ROP SV, 

Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV 
pro 8. kolo výzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám 
pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě 
usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č. j.: 33152/2007-72). 

 
1) Pravidly realizace dílčích projektů se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání 

žádostí v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – dílčí projekty ze dne 9. 2. 2009 a aktuálně 
platné Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV.  

2)  
3) Předkladatel prohlašuje, že se s pravidly uvedenými v čl. IV. odst. 1) až 3) seznámil a je mu 

znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci Projektu dodržovat. 
 
 

Článek V. 
POVINNOSTI PŘEDKLADATELE 
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1) Předkladatel je povinen plně a prokazatelně splnit účel, pro který mu byla poskytnuta dotace 
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl 
Městem zařazen do IPRM. 

 
 
2) Předkladatel je povinen do 15 kalendářních dnů poté, co uzavřel s RR SV Smlouvu 

o poskytnutí dotace, poskytnout Městu kopii této Smlouvy včetně všech příloh a kopii jeho 
žádosti o dotaci zpracované v informačním systému Benefit7+, na základě které byla 
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. Stejnou povinnost má Předkladatel i pro případ 
uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
3) Nastane-li na straně Předkladatele skutečnost, která může vést k ohrožení harmonogramu 

Projektu nebo schváleného IPRM, je Předkladatel povinen tuto skutečnost, včetně 
písemného odůvodnění, oznámit Městu do 15 kalendářních dnů ode dne jejího zjištění. 
Předkladatel je povinen na žádost Města projednat s Městem způsob odstranění této 
skutečnosti za účelem řádné realizace Projektu a celého IPRM. 

 
4) Předkladatel je povinen zajistit udržitelnost výsledků Projektu po dobu uvedenou v čl. III. 

odst. 3) této Smlouvy. V případě, že Předkladatel zjistí nemožnost splnění této povinnosti, je 
povinen projednat s Městem důvody a možnosti vedoucí k dodržení uvedené povinnosti. 

 
5) Po dobu udržitelnosti Projektu je Předkladatel povinen s veškerým majetkem získaným, byť 

i jen částečně, z dotace ROP, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani 
jeho část zatížit zástavním právem či převést do vlastnictví třetí osoby. Předkladatel je dále 
povinen předem informovat Město a projednat s ním svůj úmysl zatížit věc získanou, byť i jen 
částečně, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, věcným břemenem. Pro účely této 
Smlouvy se za věc získanou, byť i jen částečně, z dotace považuje také věc, u které bylo z 
dotace uhrazeno technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, v platném znění. 

 
6) Předkladatel je povinen poskytnout Městu na základě písemné výzvy nejpozději do 

15 kalendářních dnů zejména: 
 

 veškeré vyžádané informace o všech příchozích a odchozích platbách na samostatný 
účet, případně podúčet zřízený pro účely čerpání dotace poskytnuté RR SV na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace, 

 k nahlédnutí veškeré vyžádané účetní doklady, které prokazují výdaje Předkladatele, 
o jejichž proplacení z dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace Předkladatel žádá; stejně tak je Předkladatel povinen poskytnout Městu veškeré 
vyžádané informace týkající se těchto výdajů, 

 veškeré vyžádané informace o příjmech Projektu, které Předkladatel získal v průběhu 
Projektu, 

 veškeré další vyžádané doklady a informace vztahující se k činnostem, které 
Předkladatel realizuje v rámci Projektu, 



Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

 

 

 
 

~ 5 ~ 
 

1  

 veškeré další doklady, které mohou mít vliv na řádné plnění povinností Předkladatele 
dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí dotace, 

 veškeré vyžádané informace týkající se zadávání veřejných zakázek, a to po dobu 
10 let po ukončení Projektu. 

 
 
7) Předkladatel je povinen zaslat Městu písemnou pozvánku, alespoň 10 kalendářních dnů 

předem, na zasedání komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
8) Předkladatel je povinen poskytovat na vyžádání informace o realizaci Projektu v maximální 

možné míře, včetně umožnění přístupu do prostor, ve kterých je Projekt realizován. Tuto 
povinnost má Předkladatel i po dobu udržitelnosti výsledků Projektu, ke které se zavázal. 

 
9) Předkladatel je povinen poskytnout Městu do 15 kalendářních dnů po obdržení zprávu 

o výsledku veřejnoprávní kontroly, která byla u něj provedena ve vztahu k Projektu. Dále je 
povinen podat zprávu o opatřeních realizovaných k odstranění nedostatků zjištěných při 
veřejnoprávní kontrole. 

 
10) Předkladatel je povinen na vyžádání sdělit Městu, jak aktuálně naplňuje hlavní monitorovací 

indikátory Projektu uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále indikátory definované 
v IPRM a uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
11) Předkladatel je povinen poskytovat Městu kopie monitorovacích zpráv a hlášení ve vztahu 

k Projektu, které předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice podle postupu 
uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV, ve stejném termínu, v jakém je 
předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice. 

 
12) Předkladatel je povinen, po předchozím písemném schválení RR SV, informovat Město 

a projednat s ním svůj úmysl věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na 
Projekt, převést na jinou osobu, pronajmout či půjčit jiné osobě. 

 
13) Předkladatel je povinen poskytnout Městu kopii závěrečné zprávy Projektu, a to ve stejném 

termínu, v jakém je povinen tuto závěrečnou zprávu předložit na Úřad RR SV, územní 
pracoviště Pardubice. 

 
14) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že: 

  vstoupil do likvidace 
  hodlá podat návrh na insolvenční řízení, protože se dozvěděl o svém úpadku, 
  s Předkladatelem bylo zahájeno insolvenční řízení, 
  soud rozhodl o úpadku Předkladatele, 
  soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku Předkladatele, 
  soud rozhodl o prohlášení konkursu vůči Předkladateli, 
  soud rozhodl o povolení reorganizace u Předkladatele. 
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15) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že je povinen vrátit  

dotaci v případě, že se dopustil porušení rozpočtové kázně nebo nastal jiný důvod, se kterým 
Smlouva o poskytnutí dotace spojuje povinnost Předkladatele vrátit poskytnutou dotaci nebo 
její část. 

 
 
16) Předkladatel je povinen písemně informovat Město také o dalších skutečnostech, které jsou 

rozhodné pro plnění Smlouvy o poskytnutí dotace a nebyly výslovně uvedeny výše. 
 

Článek VI. 
INFORMAČNÍ POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1) Předkladatel se zavazuje písemně informovat Město o všech skutečnostech, které mohou 
ohrozit plnění dle této Smlouvy, zejména plnění časového a finančního harmonogramu 
uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, a účastnit se na výzvu Města jednání souvisejících 
s realizací IPRM a Projektu. 

 
2) Město je povinno informovat Předkladatele bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na 

straně Města, které mohou mít vliv na realizaci Projektu, a to zejména o změnách IPRM. 
 
3) Na straně Města zodpovídá za komunikaci s Předkladatelem Manažer IPRM. Manažer IPRM 

je jmenován Řídícím výborem IPRM a orgány Města a jeho činnost se odvíjí od pokynů 
a usnesení Řídícího výboru, případně Zastupitelstva/Rady Města. Město se zavazuje do 
15 dnů od podpisu této Smlouvy Předkladateli písemně oznámit osobu manažera IPRM 
a stejnou oznamovací povinnost má Město vůči Předkladateli také při změně osoby 
vykonávající funkci manažera IPRM. 

 
 

Článek VII. 
PUBLICITA 

1) Předkladatel je povinen dodržovat pravidla publicity ROP SV, která jsou součástí Pravidel 
realizace dílčích projektů uvedených v čl. IV. odst. 3) této Smlouvy. 

 
2)  Předkladatel je povinen při prezentaci a publicitě projektu (tiskové zprávy, webové 

prezentace apod.) uvádět tuto větu: „Tento projekt je součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod“. 

 
 

Článek VIII. 
SANKCE 

1) V případě, že Předkladatel poruší povinnosti uvedené v čl. V., čl. VI. odst. 1) a čl. VII. této 
Smlouvy nebo jinak ztíží či znemožní realizaci IPRM jako celku či Projektu a i přes písemnou 
výzvu v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit, 
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informovat o porušení povinností Řídící orgán ROP SV a požadovat po Předkladateli 
náhradu škody v prokázané výši. 

 
 

 
 

Článek IX. 
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Pokud se v této Smlouvě stanovuje Předkladateli povinnost poskytnout určitou informaci 
nebo dokument Městu, znamená to, že Předkladatel je povinen tuto informaci či dokument 
poskytnout manažerovi IPRM. Totéž platí i v případě ostatních povinností uvedených v této 
Smlouvě. 

 
2) Město se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

Předkladatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu Předkladatele, ledaže by mu tak ukládalo soudní 
rozhodnutí, zvláštní právní předpis či pravidla uvedená v čl. IV. této Smlouvy. 

 
3) Smlouva se sjednává na dobu určitou, po dobu trvání IPRM, nejdéle však do 31. 12. 2015. V 

případě povinnosti dle čl. V. odst. 6) této Smlouvy zaniká účinnost smlouvy až 30 
kalendářních dnů po uplynutí 10 let ode dne finančního ukončení projektu. 

 
4) Předkladatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, v platném znění, týkajících se předmětu této Smlouvy 
v rozsahu zákonné úpravy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. 

 
5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že právní vztah uzavřený touto Smlouvou se řídí 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
 
6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran. 
 
7) Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky. 
 
8) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
9) Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ………… ze dne  

 

10) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Základní parametry, časový a finanční 
harmonogram projektu a závazné monitorovací indikátory. 
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V Pardubicích dne …………………. V Pardubicích dne ……………… 
 

………………………………….. …………………………………… 
Město Předkladatel 

 
 
 

Příloha č. 1 Smlouvy o účasti projektu  
„Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“ 

v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 
(Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu  

a závazné monitorovací indikátory) 
 
 
A. Všeobecné informace o projektu 
 

1. Název projektu 
III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. 
 

2. Předkladatel projektu  
T.J. Sokol Pardubice I, Pardubice 530 02, Jiráskova 29, IČ 00527785 DIČ: CZ 
00527785 
 

3. Typ žadatele (právní forma) 
Nestátní nezisková organizace (NNO) - občanské sdružení 
 

4. Kontaktní osoba / odpovědný projektový manažer (jméno a příjmení, telefon, e-mail) 
vedoucí projektu Mgr. Miroslav Janovský, 724 137 282, mjanovsk@centrum.cz 

 
5. Stručný obsah projektu 

Objekt sokolovny je zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Sociální zařízení v 
budově, kterou využívá největší sportovní organizace v Pardubicích a v Pardubickém 
kraji, je z části původní, tedy stará sto let, z druhé části je po rekonstrukci, která 
probíhala na konci osmdesátých let a byla provedena značně nekvalitně a s řadou 
technických nedostatků, které jsou příčinou současných častých havárií. Stav střechy 
odpovídá sto rokům od jejího zhotovení - každý větší déšť a vítr způsobuje zatékání do 
budovy, což má za následek narušené krovy, trámy i podlahu. Posilovna, která slouží 
ke sportovní přípravě všech sportovních oddílů, je po rekonstrukci, která proběhla z 
vlastních zdrojů. Vybavení posilovny bohužel zcela neodpovídá požadavkům moderní 
sportovní přípravy. Posilovací stroje jsou ergonomicky nevyhovující, technologicky 
zastaralé, jedná se o stroje, které byly vyřazené z jiných sportovních klubů. Hlavní 
vstup do budovy T.J. je řešený formou prudkého schodiště, které je zcela nevyhovující 
pro bezbariérový přístup, přístup maminek s kočárky a přístup seniorů. Zvlášť senioři a 
maminky s malými dětmi přitom tvoří výraznou část členů naší jednoty. Současná 
místnost pro školení a semináře není vybavena žádnou moderní technikou a její 
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interiérové vybavení je desítky let staré. Jednota přitom v průběhu každého roku 
organizuje řadu seminářů a školení pro cvičitele, trenéry, rozhodčí, pořádá losovací 
aktivy, atd. 
 
 

6. Místo realizace projektu 
Pardubice 530 02, Jiráskova 29 
 

7. Název cílového OP (OP, prioritní osa, oblast podpory) 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, 
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 

 
B. Popis projektu 
 

1. Stručný popis výchozího stavu / stávající situace 
Objekt sokolovny je zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Sociální zařízení v 
budově, kterou využívá největší sportovní organizace v Pardubicích a v Pardubickém 
kraji, je z části původní, stará sto let, části je po rekonstrukci, která proběhla na konci 
osmdesátých let a byla provedena značně nekvalitně a s řadou technických nedostatků 
- neodstratitelný zápach, časté havárie, apod. Stav střechy odpovídá sto rokům od 
jejího zhotovení - každý větší déšť a vítr způsobuje zatékání do budovy, což má za 
následek narušené krovy, trámy i podlahu. Posilovna, která slouží ke sportovní přípravě 
všech sportovních oddílů, je po rekonstrukci, která proběhla z vlastních zdrojů. 
Vybavení posilovny neodpovídá požadavkům moderní sportovní přípravy. Posilovací 
stroje jsou ergonomicky nevyhovující, technologicky zastaralé, jedná se o stroje, které 
byly vyřazené z jiných sportovních klubů. Hlavní vstup do budovy T.J. je řešený formou 
prudkého schodiště, které je zcela nevyhovující pro bezbariérový přístup, přístup 
maminek s kočárky a přístup seniorů. Zvlášť senioři a maminky s malými dětmi přitom 
tvoří výraznou část členů naší jednoty. Současná místnost pro školení a semináře není 
vybavena žádnou moderní technologií a její interiérové vybavení je desítky let staré. 
Jednota přitom v průběhu každého roku organizuje řadu seminářů a školení pro 
cvičitele, trenéry, rozhodčí, atd. 
 

2. Celkový záměr projektu (co je obsahem, předmětem projektu) 
Projekt třetí etapy modernizace sportovního areálu navazuje na dvě předcházející 
etapy, které na svojí modernizaci již čerpaly finanční prostředky prostřednictvím IPRM 
„Přitažlivé město“. Touto etapou bude rekonstruována a modernizována budova T.J. a 
tím dojde k celkové kompletní modernizaci sportovišť a zázemí pro volnočasové aktivity 
organizovaných sportovců i široké veřejnosti. 
  

3. Cíl projektu (co bude výsledkem, co vznikne, co bude zajištěno) 
Hlavním cílem projektu je výrazně zkvalitnit a rozšířit nabídku sportu, aktivního trávení 
volného času a zvýšit tak kvalitu života a atraktivitu centra města Pardubice. Konkrétní 
cíle jsou: 
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- rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro sport a volný čas v Pardubicích; 
- zlepšit podmínky pro sportovní činnost a podporovat zdravý životní styl jako   
alternativu proti drogám, alkoholu a obezitě; 
- zpřístupnit prostory sokolovny zdravotně postiženým občanům a rodičům s kočárky; 
- dokončit modernizaci celého sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. na Olšinkách   
s co nejširší nabídkou využití; 
- zajištění sportovních činností a kulturních akcí pro cvičence všech věkových kategorií. 
Uvedených cílů dosáhne T.J. Sokol Pardubice I. provedením kompletní rekonstrukce 
zastaralé budovy sokolovny na Olšinkách, rekonstrukcí stávajících a vznikem nových 
cvičebních prostor, modernizací sociálních zařízení a vytvořením příjemného 
sportovního zázemí všech cvičenců. 

 
4. Cílové skupiny projektu 

Projekt se zaměřuje na trávení volného času a na volnočasové aktivity: 
- široké veřejnosti,  
- na organizovanou (i neorganizovanou) sportovní veřejnost  
- na žáky a studenty základních a středních škol  

 
 
C. Kontext projektu v IPRM „Přitažlivé město“ 
 

Seznam dokumentů Specifikace vazeb projektu obsaženém v IPRM 

Název a číslo prioritní oblasti IPRM 1. Přitažlivá města 

Název a číslo opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času 

Název a číslo aktivity IPRM 1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 

 
 
 
 
D. Časový harmonogram projektu 
 

1. Datum zahájení projektu (ve formátu MM/RRRR) 
11/2012 

Pozn.:Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, …). 

 
2. Datum ukončení projektu (ve formátu MM/RRRR) 

12/2014 
Pozn.: Ukončením projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy. 

 
3. Popis jednotlivých etap projektu (čas. vymezení MM/RRRR, název a výdaje etapy) 

 

1. etapa 11/2012 – 10/2013   Projektová dokumentace, stavební povolení, žádost o dotaci, hodnocení žádosti  
                                 řídícím orgánem          

2. etapa 11/2013 – 06/2014   Realizace stavby. Vybavení.. 
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3. etapa 06/2014 -  12/2014   Vyúčtování a ukončení projektu. Předložení závěrečné zprávy.  

 
 
 
 
E. Rozpočet projektu 
 

1. Celkové způsobilé výdaje projektu 
83 903 254,91 Kč  

 
2. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 

4 187 265,50 Kč 
 

3. Celkové výdaje projektu 
88 090 520,41 Kč 
 

4. Zdroje financování způsobilých výdajů projektu 
 

Předpokládané zdroje financování v % (zaokrouhleně) v Kč 

Dotace (ROP SV 2.1 v rámci IPRM „Přitažlivé město“) 85,00 71 317 766,67 

Vlastní zdroje  15,00 12 585 488,24 

Zdroje celkem 100,00 83 903 254,91 

 
F. Předpokládaný finanční harmonogram čerpání finančních prostředků na realizaci 

projektu v rámci IPRM „Přitažlivé město“ v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Rok 2013 Rok 2014 CELKEM 

16 371 663,00 
 

54 946 103,67 71 317 766,67 

 
G. Závazné monitorovací indikátory IPRM, které budou naplněny prostřednictvím projektu 

včetně kvantifikace – výstupy projektu 
 
 
Název monitorovacího indikátoru (viz 
operační program, do kterého bude 

projekt předkládán) 
Měrná jednotka 

Kvantifikace 

Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 2.1 
Počet podpořených projektů na 

rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
krajských měst celkem 

počet  0  1  
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65 01 00 NSRR, CORE ROP SV 2.1 
Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území celkem 
ha  0  0,41 

65 11 00 CORE ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve městech 
celkem 

m2  0  4 088,05 

65 11 04 ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů zájmové a 
volnočasové povahy 

m2  0 4 088,05 

65 41 31 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 

rozvoj měst 

počet 0 1 
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Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100  
 
(dále jen „Město“) 
 
 
a 
 
 
TJ Synthesia Pardubice o.s. 
se sídlem Školní 807/, 53006 Pardubice 
Zastoupené: Janem Šťastným, předsedou TJ a Ing. Tomášem Dandou, tajemníkem TJ 
IČ: 00654833 

bankovní spojení 
číslo účtu:  
 
(dále jen „Předkladatel“) 
 
 

uzavírají, 
v souladu s principem partnerství a přímo použitelnými předpisy evropských společenství, zejména 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 
8. 12. 2006 (úř. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, a rovněž tak zákonem č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, 
 

tuto 
Smlouvu o účasti projektu “ Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia “ 

v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 
(dále jen „Smlouva“) 
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Článek I. 

ÚVOD 
1) Město je na základě pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

(dále jen „ROP SV“) zpracovatelem a realizátorem Integrovaného plánu rozvoje města 
Pardubic „Přitažlivé město“ (dále jen „IPRM“) představujícího soubor územně vzájemně 
provázaných projektů naplňujících vybrané cíle. IPRM je realizován na základě Smlouvy 
o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ č. 
SV/001/S ze dne 5.5.2009. 

 
2) Zařazení projektu do IPRM je nutnou podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků 

v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 
 
 

Článek II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Na základě skutečností uvedených v čl. I. této Smlouvy se smluvní strany proto dohodly, že 
Město zařadí projekt Předkladatele do IPRM, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 
2) Předkladatel se zavazuje podat Žádost o poskytnutí dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV 

a realizovat projekt uvedený v čl. III. této Smlouvy v souladu se základními parametry, 
časovým a finančním harmonogramem projektu a závaznými monitorovacími indikátory, dle 
přílohy č. 1 této Smlouvy. 

 
 

Článek III. 
PROJEKT 

1) Tato Smlouva se uzavírá ve vztahu k projektu Předkladatele s názvem: „Rekonstrukce 
areálu loděnice TJ Synthesia“ (dále jen „Projekt“). 

 
2) Projekt byl zařazen k financování v rámci ROP SV, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1. a  

v rámci schváleného IPRM, Prioritní oblast 1. – Přitažlivá města, Opatření 1.2. – Zkvalitnění 
nabídky možnosti trávení volného času, Aktivita 1.2.1 – Rozšíření a modernizace 
infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport. 
 

3) Doba udržitelnosti výsledků Projektu je 5 let ode dne finančního ukončení projektu. 
Udržitelností Projektu se rozumí, že výsledky Projektu budou provozovány pro takový účel 
a v takovém rozsahu, pro který byl Projekt vybrán k realizaci. 

 
4) Celkové způsobilé výdaje Projektu činí: 
 

10 840 010,00 Kč  
slovy: deset milionů osm set čtyřicet tisíc deset korun českých. 
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5) Výše dotace na Projekt, o kterou Předkladatel požádá  z rozpočtu Regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod (dále jen „RR SV“) prostřednictvím ROP SV, činí maximálně: 
 

9 214 008,50 Kč  
slovy: korun českých. 

 
6) Spoluúčast Předkladatele na financování celkových způsobilých výdajů Projektu činí: 

 
1 626 001,50 Kč  
slovy: korun českých. 

 
Předkladatel se dále zavazuje uhradit v plné výši případné nezpůsobilé výdaje Projektu 
včetně výdajů, které vzniknou v průběhu realizace projektu nad objem výdajů uvedených v čl. 
III., odst. 4) této Smlouvy. 
 

7) Popis základních parametrů, časového a finanční harmonogramu projektu a závazných 
monitorovacích indikátorů Projektu je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její 
nedílnou součást. 

 
 

Článek IV. 
PRAVIDLA ÚČASTI PROJEKTU V IPRM 

1) Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci projektu zařazeného do IPRM vyplývají také 
z pravidel IPRM a pravidel realizace dílčích projektů. 

 
2) Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání IPRM v rámci ROP SV, 

Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV 
pro 8. kolo výzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám 
pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě 
usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č. j.: 33152/2007-72). 

 
3) Pravidly realizace dílčích projektů se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání 

žádostí v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – dílčí projekty ze dne 9. 2. 2009 a aktuálně 
platné Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV.  

 
4) Předkladatel prohlašuje, že se s pravidly uvedenými v čl. IV. odst. 1) až 3) seznámil a je mu 

znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci Projektu dodržovat. 
 
 

Článek V. 
POVINNOSTI PŘEDKLADATELE 

1) Předkladatel je povinen plně a prokazatelně splnit účel, pro který mu byla poskytnuta dotace 
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl 
Městem zařazen do IPRM. 
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2) Předkladatel je povinen do 15 kalendářních dnů poté, co uzavřel s RR SV Smlouvu 

o poskytnutí dotace, poskytnout Městu kopii této Smlouvy včetně všech příloh a kopii jeho 
žádosti o dotaci zpracované v informačním systému Benefit7+, na základě které byla 
Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. Stejnou povinnost má Předkladatel i pro případ 
uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace. 

 
3) Nastane-li na straně Předkladatele skutečnost, která může vést k ohrožení harmonogramu 

Projektu nebo schváleného IPRM, je Předkladatel povinen tuto skutečnost, včetně 
písemného odůvodnění, oznámit Městu do 15 kalendářních dnů ode dne jejího zjištění. 
Předkladatel je povinen na žádost Města projednat s Městem způsob odstranění této 
skutečnosti za účelem řádné realizace Projektu a celého IPRM. 

 
4) Předkladatel je povinen zajistit udržitelnost výsledků Projektu po dobu uvedenou v čl. III. 

odst. 3) této Smlouvy. V případě, že Předkladatel zjistí nemožnost splnění této povinnosti, je 
povinen projednat s Městem důvody a možnosti vedoucí k dodržení uvedené povinnosti. 

 
5) Po dobu udržitelnosti Projektu je Předkladatel povinen s veškerým majetkem získaným, byť 

i jen částečně, z dotace ROP, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani 
jeho část zatížit zástavním právem či převést do vlastnictví třetí osoby. Předkladatel je dále 
povinen předem informovat Město a projednat s ním svůj úmysl zatížit věc získanou, byť i jen 
částečně, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, věcným břemenem. Pro účely této 
Smlouvy se za věc získanou, byť i jen částečně, z dotace považuje také věc, u které bylo z 
dotace uhrazeno technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, v platném znění. 

 
6) Předkladatel je povinen poskytnout Městu na základě písemné výzvy nejpozději do 

15 kalendářních dnů zejména: 
 

 veškeré vyžádané informace o všech příchozích a odchozích platbách na samostatný 
účet, případně podúčet zřízený pro účely čerpání dotace poskytnuté RR SV na základě 
Smlouvy o poskytnutí dotace, 

 k nahlédnutí veškeré vyžádané účetní doklady, které prokazují výdaje Předkladatele, 
o jejichž proplacení z dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí 
dotace Předkladatel žádá; stejně tak je Předkladatel povinen poskytnout Městu veškeré 
vyžádané informace týkající se těchto výdajů, 

 veškeré vyžádané informace o příjmech Projektu, které Předkladatel získal v průběhu 
Projektu, 

 veškeré další vyžádané doklady a informace vztahující se k činnostem, které 
Předkladatel realizuje v rámci Projektu, 

 veškeré další doklady, které mohou mít vliv na řádné plnění povinností Předkladatele 
dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí dotace, 

 veškeré vyžádané informace týkající se zadávání veřejných zakázek, a to po dobu 
10 let po ukončení Projektu. 
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7) Předkladatel je povinen zaslat Městu písemnou pozvánku, alespoň 10 kalendářních dnů 

předem, na zasedání komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 
8) Předkladatel je povinen poskytovat na vyžádání informace o realizaci Projektu v maximální 

možné míře, včetně umožnění přístupu do prostor, ve kterých je Projekt realizován. Tuto 
povinnost má Předkladatel i po dobu udržitelnosti výsledků Projektu, ke které se zavázal. 

 
9) Předkladatel je povinen poskytnout Městu do 15 kalendářních dnů po obdržení zprávu 

o výsledku veřejnoprávní kontroly, která byla u něj provedena ve vztahu k Projektu. Dále je 
povinen podat zprávu o opatřeních realizovaných k odstranění nedostatků zjištěných při 
veřejnoprávní kontrole. 

 
10) Předkladatel je povinen na vyžádání sdělit Městu, jak aktuálně naplňuje hlavní monitorovací 

indikátory Projektu uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále indikátory definované 
v IPRM a uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
11) Předkladatel je povinen poskytovat Městu kopie monitorovacích zpráv a hlášení ve vztahu 

k Projektu, které předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice podle postupu 
uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV, ve stejném termínu, v jakém je 
předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice. 

 
12) Předkladatel je povinen, po předchozím písemném schválení RR SV, informovat Město 

a projednat s ním svůj úmysl věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na 
Projekt, převést na jinou osobu, pronajmout či půjčit jiné osobě. 

 
13) Předkladatel je povinen poskytnout Městu kopii závěrečné zprávy Projektu, a to ve stejném 

termínu, v jakém je povinen tuto závěrečnou zprávu předložit na Úřad RR SV, územní 
pracoviště Pardubice. 

 
14) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že: 

  vstoupil do likvidace 
  hodlá podat návrh na insolvenční řízení, protože se dozvěděl o svém úpadku, 
  s Předkladatelem bylo zahájeno insolvenční řízení, 
  soud rozhodl o úpadku Předkladatele, 
  soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku Předkladatele, 
  soud rozhodl o prohlášení konkursu vůči Předkladateli, 
  soud rozhodl o povolení reorganizace u Předkladatele. 

 
15) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že je povinen vrátit  

dotaci v případě, že se dopustil porušení rozpočtové kázně nebo nastal jiný důvod, se kterým 
Smlouva o poskytnutí dotace spojuje povinnost Předkladatele vrátit poskytnutou dotaci nebo 
její část. 
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16) Předkladatel je povinen písemně informovat Město také o dalších skutečnostech, které jsou 

rozhodné pro plnění Smlouvy o poskytnutí dotace a nebyly výslovně uvedeny výše. 
 

Článek VI. 
INFORMAČNÍ POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1) Předkladatel se zavazuje písemně informovat Město o všech skutečnostech, které mohou 
ohrozit plnění dle této Smlouvy, zejména plnění časového a finančního harmonogramu 
uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, a účastnit se na výzvu Města jednání souvisejících 
s realizací IPRM a Projektu. 

 
2) Město je povinno informovat Předkladatele bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na 

straně Města, které mohou mít vliv na realizaci Projektu, a to zejména o změnách IPRM. 
 
3) Na straně Města zodpovídá za komunikaci s Předkladatelem Manažer IPRM. Manažer IPRM 

je jmenován Řídícím výborem IPRM a orgány Města a jeho činnost se odvíjí od pokynů 
a usnesení Řídícího výboru, případně Zastupitelstva/Rady Města. Město se zavazuje do 
15 dnů od podpisu této Smlouvy Předkladateli písemně oznámit osobu manažera IPRM 
a stejnou oznamovací povinnost má Město vůči Předkladateli také při změně osoby 
vykonávající funkci manažera IPRM. 

 
 

Článek VII. 
PUBLICITA 

1) Předkladatel je povinen dodržovat pravidla publicity ROP SV, která jsou součástí Pravidel 
realizace dílčích projektů uvedených v čl. IV. odst. 3) této Smlouvy. 

 
2)  Předkladatel je povinen při prezentaci a publicitě projektu (tiskové zprávy, webové 

prezentace apod.) uvádět tuto větu: „Tento projekt je součástí Integrovaného plánu 
rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod“. 

 
 

Článek VIII. 
SANKCE 

1) V případě, že Předkladatel poruší povinnosti uvedené v čl. V., čl. VI. odst. 1) a čl. VII. této 
Smlouvy nebo jinak ztíží či znemožní realizaci IPRM jako celku či Projektu a i přes písemnou 
výzvu v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit, 
informovat o porušení povinností Řídící orgán ROP SV a požadovat po Předkladateli 
náhradu škody v prokázané výši. 

 
 

Článek IX. 
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 



Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

 

 
 

~ 7 ~ 
 

1) Pokud se v této Smlouvě stanovuje Předkladateli povinnost poskytnout určitou informaci 
nebo dokument Městu, znamená to, že Předkladatel je povinen tuto informaci či dokument 
poskytnout manažerovi IPRM. Totéž platí i v případě ostatních povinností uvedených v této 
Smlouvě. 

 
2) Město se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny 

Předkladatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu Předkladatele, ledaže by mu tak ukládalo soudní 
rozhodnutí, zvláštní právní předpis či pravidla uvedená v čl. IV. této Smlouvy. 

 
3) Smlouva se sjednává na dobu určitou, po dobu trvání IPRM, nejdéle však do 31. 12. 2015. V 

případě povinnosti dle čl. V. odst. 6) této Smlouvy zaniká účinnost smlouvy až 30 
kalendářních dnů po uplynutí 10 let ode dne finančního ukončení projektu. 

 
4) Předkladatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, v platném znění, týkajících se předmětu této Smlouvy 
v rozsahu zákonné úpravy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, v platném znění. 

 
5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že právní vztah uzavřený touto Smlouvou se řídí 

zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
 
6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran. 
 
7) Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky. 
 
8) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
9) Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ………… ze dne 

……………... 
 
10) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Základní parametry, časový a finanční 

harmonogram projektu a závazné monitorovací indikátory. 
 
 

V Pardubicích dne …………………. V Pardubicích dne ……………… 
 
 

………………………………….. …………………………………… 
Město Předkladatel 

 
 



Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“  
Regionální operační program NUTS II Severovýchod 

 

 
 

~ 8 ~ 
 

 
 

 
Příloha č. 1 Smlouvy o účasti projektu  

„Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia“ 
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

(Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu  
a závazné monitorovací indikátory) 

 
 
A. Všeobecné informace o projektu 
 

1. Název projektu   
         Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia 
 
2. Předkladatel projektu 

TJ Synthesia Pardubice o.s., IČ: 00654833 
 

3. Typ žadatele (právní forma) 
občanské sdružení 
 

4. Kontaktní osoba / odpovědný projektový manažer (jméno a příjmení, telefon, e-mail) 
Jan Šťastný, telefon: 731505958, e-mail: chrudos@seznam.cz 
 

5. Stručný obsah projektu 
Předmětem projektu je rekonstrukce areálu loděnice v parku Na Špici nedaleko soutoku 
Labe a Chrudimky v Pardubicích, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Projekt 
zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu a doplnění areálu o nový objekt loděnice se 
zázemím pro potřeby nejen oddílu kanoistů ale i pro všechny zájemce o tento vodní 
sport v Pardubicích. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce volně přístupného 
venkovního víceúčelového hřiště, vybudování nového skladu dračích lodí a napojení 
celého areálu na inženýrské sítě. Projekt je realizován občanským sdružením TJ 
Synthesia Pardubice v partnerské spolupráci se statutárním městem Pardubice. 
 

6. Místo realizace projektu 
Park Na Špici, Pardubice 
 

7. Název cílového OP (OP, prioritní osa, oblast podpory) 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, 
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center. 
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B. Popis projektu 
 

1. Stručný popis výchozího stavu / stávající situace 
Areál loděnice v parku Na Špici na soutoku Labe s Chrudimkou využívá klub již od 
šedesátých let minulého století. Jeho současný stav je však víceméně havarijní (areál 
je bez vody a kanalizace a s provizorní elektropřípojkou) a nenabízí odpovídající 
zázemí, které by vycházelo vstříc potřebám cílových skupin. 

 
2. Celkový záměr projektu (co je obsahem, předmětem projektu) 

Projekt rekonstrukce areálu loděnice navazuje na projekt revitalizace parku Na Špici a 
tím přispívá k integrovanému přístupu k danému území. V území dotčeném tímto 
projektem bude rekonstruován stávající objekt loděnice a dále budou vybudovány nové 
objekty a rekonstruováno stávající víceúčelové hřiště.  
  

3. Cíl projektu (co bude výsledkem, co vznikne, co bude zajištěno) 
Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti pro trávení volného času v Pardubicích 
výstavbou a modernizací infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity. 
Rekonstrukcí a vybudováním nových objektů v areálu loděnice dojde ke zlepšení 
podmínek cílové skupiny obyvatel města pro trénink, sportovní a volnočasové aktivity, 
bude rozšířeno zázemí za účelem náboru nových členů mimo jiné z řad dětí a mládeže 
a bude umožněno volnočasové vyžití široké veřejnosti na volně přístupném hřišti v 
areálu loděnice. Cílem projektu je rovněž v návaznosti na další projekty realizované v 
IPRM přispět k regeneraci a revitalizaci městského prostředí v centru krajského města. 
Výstupem projektu bude moderní sportovní a volnočasový areál loděnice TJ Synthesia 
v parku Na Špici zahrnující 4 objekty - rekonstruovanou budovu staré loděnice 
doplněnou o objekt nové loděnice, sklad dračích lodí a rekonstruované víceúčelové 
hřiště. 

 
4. Cílové skupiny projektu 

Projekt se zaměřuje na trávení volného času a na volnočasové aktivity: 
- široké veřejnosti,  
- na organizovanou (i neorganizovanou) sportovní veřejnost  

 
C. Kontext projektu v IPRM „Přitažlivé město“ 
 

Seznam dokumentů Specifikace vazeb projektu obsaženém v IPRM 

Název a číslo prioritní oblasti IPRM 1. Přitažlivá města 

Název a číslo opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času 

Název a číslo aktivity IPRM 1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 
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D. Časový harmonogram projektu 
 

1. Datum zahájení projektu 
Pozn: Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, …). 

12/2012 
2. Datum ukončení projektu  
Pozn.: Ukončením projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy. 

06/2014 
3. Popis jednotlivých etap projektu  

 

1. etapa 12/2012 – 10/2013   Projektová dokumentace, žádost o dotaci, hodnocení žádosti řídícím orgánem 

2. etapa 11/2013 – 06/2014   Realizace stavby 

3. etapa 06/2014 – 06/2014   Vyúčtování a ukončení projektu. Předložení závěrečné zprávy. 

 
 
E. Rozpočet projektu 
 

1. Celkové způsobilé výdaje projektu 
10 840 010,00 Kč 
 

2. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu 
1 060 451,00 Kč 
 

3. Celkové výdaje projektu 
11 900 461,00  Kč 
 

4. Zdroje financování způsobilých výdajů projektu 
 

Předpokládané zdroje financování v % (zaokrouhleně) v Kč 

Dotace (ROP SV 2.1 v rámci IPRM „Přitažlivé město“) 85 9 214 008,50 

Vlastní zdroje  15 1 626 001,50 

Zdroje celkem 100,00 10 840 010,00 

 
 
F. Předpokládaný finanční harmonogram čerpání finančních prostředků na realizaci 

projektu v rámci IPRM „Přitažlivé město“ v jednotlivých letech (v Kč) 
 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 CELKEM 

0 0 9 214 008,50 9 214 008,50 
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G. Závazné monitorovací indikátory IPRM, které budou naplněny prostřednictvím projektu 
včetně kvantifikace – výstupy projektu 

 
Kód a název monitorovacího 

indikátoru (viz operační program, 
do kterého bude projekt 

předkládán) 

Měrná jednotka 

Kvantifikace 

Počáteční hodnota Plánovaná hodnota 

51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 
2.1 

Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) 

krajských měst celkem 

 
 

počet 

 

0,0 

 

1 

65 01 00 NSRR,CORE ROP SV 
2.1 

Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem 

ha 0,0 0,06 

65 11 00 CORE ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové 
a volnočasové povahy 

m2 0,0 200 

65 11 04 ROP SV 2.1. 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

m2 0,0 200 

65 41 31 
Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj měst 

počet 0,0 1 

07 42 70 ROP SV 2.1. 
Počet zapojených partnerů 

počet 0,0 1 
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