Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Statutarni mésto Pardubice

se sidlem Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice
zastoupené MUDr. Stépankou Frarikovou, primatorkou

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., poboc¢ka Pardubice
Cislo uctu: 326561/0100

(dale jen ,,Mésto*)

T.J. Sokol Pardubice I, o.s.

se sidlem Jiraskova 29, 530 02 Pardubice

zastoupena Ing. Lenkou Pafizkovou, starostkou T.J.,
Vladislavou Avramovou, tajemnici T.J.

IC: 00527785

DIC: CZ 00527785

bankovni spojeni: Ceska spofitelna

Gislo uctu: 1202886369/0800

(dale jen ,,Predkladatel*)

uzaviraji,

v souladu s principem partnerstvi a pfimo pouzitelnymi pfedpisy evropskych spole€enstvi, zejména
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu
pro regionalni rozvoj a o zruseni nafizeni (ES) €. 1783/199 (uf. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nafizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro
regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES)
¢. 1260/199 (uf. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nafizeni Komise (ES) ¢. 1828/2006 ze dne
8. 12. 2006 (uf. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady
(ES) €. 1083/2006 o obecnych ustanovenich Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského
socialniho fondu a Fondu soudrznosti a k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1080/2006 o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, a rovnéz tak zakonem ¢&. 248/2000 Sb.,
0 podpofe regionalniho rozvoje v platném znéni,

tuto
Smlouvu o ucasti projektu
“Ill. etapa Modernizace sportovniho arealu T.J. Sokol Pardubice I.*
v Integrovaném planu rozvoje mésta Pardubic ,,Pritazlivé mésto*
(dale jen ,,Smlouva“)
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Clanek I.

uvoD
Mésto je na zakladé pravidel Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il Severovychod
(dale jen ,,ROP SV*“) zpracovatelem a realizatorem Integrovaného planu rozvoje meésta
Pardubic ,Pritazlivé mésto® (dale jen ,IPRM®) predstavujiciho soubor Uzemné vzajemné
provazanych projektd napliujicich vybrané cile. IPRM je realizovan na zakladé Smlouvy
o alokaci prostfedkll na Integrovany plan rozvoje mésta Pardubic ,Pfitazlivé mésto* ¢.
SV/001/S ze dne 5.5.2009.

Zarazeni projektu do IPRM je nutnou podminkou pro moznost €erpani finan¢nich prostfedku
v ramci ROP SV, Oblast podpory 2.1 — Rozvoj regionalnich center.

Clanek II.
PREDMET SMLOUVY
Na zakladé skute€nosti uvedenych v &l. I. této Smlouvy se smluvni strany proto dohodly, ze
Mésto zafadi projekt Pfedkladatele do IPRM, a to za podminek uvedenych v této Smlouvé.

Predkladatel se zavazuje podat Zadost o poskytnuti dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV
a realizovat projekt uvedeny v &l. lll. této Smlouvy v souladu se zakladnimi parametry,
¢asovym a finanénim harmonogramem projektu a zavaznymi monitorovacimi indikatory, dle
pFilohy €. 1 této Smlouvy.

Clanek Il

PROJEKT
Tato Smlouva se uzavira ve vztahu k projektu Predkladatele s nazvem: ,lll. etapa
Modernizace sportovniho arealu T.J. Sokol Pardubice 1. (dale jen ,Projekt®).

Projekt byl zafazen k financovani v ramci ROP SV, Prioritni osa 2, Oblast podpory 2.1. a
v ramci schvaleného IPRM, Prioritni oblast 1. — Pfitazliva mésta, Opatfeni 1.2. — Zkvalitnéni
nabidky mozZnosti traveni volného c&asu, Aktivita 1.2.1 — RozSifeni a modernizace
infrastruktury pro volno€asové aktivity a sport.

Doba udrzitelnosti vysledkl Projektu je 5 let ode dne finanéniho ukonéeni projektu.
Udrzitelnosti Projektu se rozumi, Zze vysledky Projektu budou provozovany pro takovy ucel
a v takovém rozsahu, pro ktery byl Projekt vybran k realizaci.

Celkové zpusobilé vydaje Projektu Cini:

83 903 254,91 Ké
slovy: osmdesattfimilionydevétsettfitisicedvéstépadesatctyrikoruny ceské a 91/100.
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
VySe dotace na Projekt, o kterou Predkladatel poZzada z rozpoctu Regionalni rady regionu

soudrznosti Severovychod (dale jen ,RR SV*) prostfednictvim ROP SV, €ini maximalné:

71 317 766,67 K¢
slovy:sedmdesatjedenmiliontfistasedmnacttisicsedmsetSedesatSestkorun ¢eskych a
67/100

Spoluucast Pfedkladatele na financovani celkovych zpusobilych vydajd Projektu €ini:

12 585 488,24 K¢,
slovy: dvanactmiliontpétsetosmdesatpéttisicCtyfistaosmdesatosmkorun ¢eskych a
24/100.

Predkladatel se dale zavazuje uhradit v plné vysi pfipadné nezpuUsobilé vydaje Projektu
v€etné vydajl, které vzniknou v prabéhu realizace projektu nad objem vydaji uvedenych v ¢&l.
., odst. 4) této Smlouvy.

Popis zakladnich parametr, ¢asového a finanéni harmonogramu projektu a zavaznych

monitorovacich indikator(l Projektu je uveden v pfiloze ¢. 1 této Smlouvy, ktera tvofi jeji
nedilnou soucast.

Clanek IV.
PRAVIDLA UCASTI PROJEKTU V IPRM
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi realizaci projektu zafazeného do IPRM vyplyvaji také
z pravidel IPRM a pravidel realizace dil€ich projekta.

Pravidly IPRM se rozumi podminky uvedené ve Vyzvé k pfedkladani IPRM v ramci ROP SV,
Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro pfipravu a realizaci IPRM ROP SV
pro 8. kolo vyzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro mistni rozvoj k hlavnim zasadam
pro pfipravu, hodnoceni a schvalovani Integrovaného planu rozvoje mésta (na zakladé
usneseni vlady CR ze dne 13. srpna 2007 &. 883, &. j.: 33152/2007-72).

Pravidly realizace dilCich projektl se rozumi podminky uvedené ve Vyzvé pro predkladani
zadosti v ramci ROP SV, Oblast podpory 2.1 — dil¢i projekty ze dne 9. 2. 2009 a aktualné
platné Pfiru¢ce pro zadatele a pfijemce ROP SV.

Predkladatel prohlaSuje, ze se s pravidly uvedenymi v &l. IV. odst. 1) az 3) seznamil a je mu

znam jejich obsah a zavazuje se je pfi realizaci Projektu dodrZovat.

Clanek V.
POVINNOSTI PREDKLADATELE
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
Predkladatel je povinen pIiné a prokazatelné splnit ucel, pro ktery mu byla poskytnuta dotace

na zakladé Smlouvy o poskytnuti dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl
Méstem zafazen do IPRM.

Predkladatel je povinen do 15 kalendafnich dnd poté, co uzaviel s RR SV Smiouvu
o poskytnuti dotace, poskytnout Méstu kopii této Smlouvy v&etné vSech pfiloh a kopii jeho
Zadosti o dotaci zpracované v informacnim systému Benefit7+, na zakladé které byla
Smlouva o poskytnuti dotace uzaviena. Stejnou povinnost ma Predkladatel i pro pfipad
uzavfeni dodatk( ke Smlouvé o poskytnuti dotace.

Nastane-li na strané Predkladatele skute¢nost, ktera mize vést k ohrozeni harmonogramu
Projektu nebo schvéleného IPRM, je Predkladatel povinen tuto skuteCnost, véetné
pisemného odlvodnéni, oznamit Méstu do 15 kalendarnich dnli ode dne jejiho zjisténi.
Predkladatel je povinen na zadost Mésta projednat s Méstem zplUsob odstranéni této
skute€nosti za u€elem fadné realizace Projektu a celého IPRM.

Predkladatel je povinen zajistit udrzitelnost vysledk( Projektu po dobu uvedenou v ¢l. Il
odst. 3) této Smlouvy. V pfipadé, ze Predkladatel zjisti nemoznost spinéni této povinnosti, je
povinen projednat s Méstem diivody a moznosti vedouci k dodrzeni uvedené povinnosti.

Po dobu udrzitelnosti Projektu je Predkladatel povinen s veSkerym majetkem ziskanym, byt
i jen Castecné, z dotace ROP, nakladat s péci Fadného hospodafe a nesmi tento majetek ani
jeho Cast zatizit zastavnim pravem Ci pfevést do vlastnictvi tfeti osoby. Predkladatel je dale
povinen pfedem informovat Mésto a projednat s nim sv({j umysl zatizit véc ziskanou, byt i jen
CasteCné, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, vécnym bfemenem. Pro ucely této
Smlouvy se za véc ziskanou, byt i jen ¢astecné, z dotace povazuje také véc, u které bylo z
dotace uhrazeno technické zhodnoceni ve smyslu § 33 zakona &. 586/1992 Sb., o danich z
pfijmu, v platném znéni.

Pfedkladatel je povinen poskytnout Méstu na zakladé pisemné vyzvy nejpozdéji do
15 kalendarnich dnl zejména:

o veskeré vyzadané informace o vSech pfichozich a odchozich platbach na samostatny
Ucet, pfipadné poducet zfizeny pro ucely Cerpani dotace poskytnuté RR SV na zakladé
Smlouvy o poskytnuti dotace,

o k nahlédnuti veskeré vyzadané ucetni doklady, které prokazuji vydaje Predkladatele,
o jejichz proplaceni z dotace poskytnuté RR SV na zakladé Smlouvy o poskytnuti
dotace Predkladatel zada; stejné tak je Pfedkladatel povinen poskytnout Méstu veskeré
vyzadané informace tykajici se téchto vydaju,

o veskeré vyzadané informace o pfijmech Projektu, které Predkladatel ziskal v prabéhu
Projektu,

o vesSkeré dalSi vyzadané doklady a informace vztahujici se k d&innostem, které
Predkladatel realizuje v ramci Projektu,
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10)

11)

12)

13)

14)

Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
o vesSkeré dalSi doklady, které mohou mit vliv na fadné plnéni povinnosti Pfedkladatele

dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnuti dotace,
o vesSkeré vyzadané informace tykajici se zadavani vefejnych zakazek, a to po dobu
10 let po ukoné&eni Projektu.

Predkladatel je povinen zaslat Méstu pisemnou pozvanku, alespofi 10 kalendafnich dnd
pfedem, na zasedani komisi pro otevirani obalek, posouzeni a hodnoceni nabidek, podle
zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

Predkladatel je povinen poskytovat na vyzadani informace o realizaci Projektu v maximalni
mozné mife, v€etné umoznéni pfistupu do prostor, ve kterych je Projekt realizovan. Tuto
povinnost ma Predkladatel i po dobu udrzitelnosti vysledkd Projektu, ke které se zavazal.

Predkladatel je povinen poskytnout Méstu do 15 kalendarnich dnd po obdrzeni zpravu
o vysledku vefejnopravni kontroly, ktera byla u néj provedena ve vztahu k Projektu. Dale je
povinen podat zpravu o opatfenich realizovanych k odstranéni nedostatkll zjiSténych pfi
vefejnopravni kontrole.

Predkladatel je povinen na vyzadani sdélit Méstu, jak aktualné naplfiuje hlavni monitorovaci
indikatory Projektu uvedené ve Smlouvé o poskytnuti dotace a déle indikatory definované
v IPRM a uvedené v pfiloze ¢. 1 této Smlouvy.

Predkladatel je povinen poskytovat Méstu kopie monitorovacich zprav a hladeni ve vztahu
k Projektu, které predklada Ufadu RR SV, uzemni pracovisté Pardubice podle postupu
uvedeného v Pfiru€ce pro Zadatele a pfiemce ROP SV, ve stejném terminu, v jakém je
predklada Uradu RR SV, tzemni pracovi$té Pardubice.

Pfedkladatel je povinen, po pfedchozim pisemném schvaleni RR SV, informovat Mésto
a projednat s nim svUj umysl véc ziskanou, byt i jen ¢aste¢né, z dotace poskytnuté RR SV na
Projekt, pfevést na jinou osobu, pronajmout ¢i pUjcit jiné osobé.

Predkladatel je povinen poskytnout Méstu kopii zavérecné zpravy Projektu, a to ve stejném
terminu, v jakém je povinen tuto zavéreénou zpravu predlozit na Ufad RR SV, Gzemni
pracovisté Pardubice.

Pfedkladatel je povinen neprodlené pisemné informovat Mésto o tom, Ze:

o vstoupil do likvidace

o hodla podat navrh na insolvencni fizeni, protoze se dozvédél o svém upadku,
o s Pfedkladatelem bylo zahajeno insolvencni fizeni,

. soud rozhodl o upadku Predkladatele,

o soud zamitl insolven&ni navrh pro nedostatek majetku Pfedkladatele,

o soud rozhodl o prohlaseni konkursu vuci Predkladateli,

o soud rozhodl o povoleni reorganizace u Pfedkladatele.
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15)

16)

Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Predkladatel je povinen neprodlené pisemné informovat Mésto o tom, zZe je povinen vratit
dotaci v pfipadé, Ze se dopustil poruseni rozpoc¢tové kazné nebo nastal jiny davod, se kterym
Smlouva o poskytnuti dotace spojuje povinnost Predkladatele vratit poskytnutou dotaci nebo
jeji ¢ast.

Pfedkladatel je povinen pisemné informovat Mésto také o dalSich skuteCnostech, které jsou
rozhodné pro plnéni Smlouvy o poskytnuti dotace a nebyly vyslovné uvedeny vySe.

Clanek VI.
INFORMACNI POVINNOST SMLUVNICH STRAN
Predkladatel se zavazuje pisemné informovat Mésto o v3ech skuteCnostech, které mohou
ohrozit pInéni dle této Smlouvy, zejména plnéni ¢asového a finanéniho harmonogramu
uvedeného v pfiloze €. 1 této Smlouvy, a uCastnit se na vyzvu Mésta jednani souvisejicich
s realizaci IPRM a Projektu.

Mésto je povinno informovat Pfedkladatele bez zbyteEného odkladu o zménach vzniklych na
strané Mésta, které mohou mit vliv na realizaci Projektu, a to zejména o zménach IPRM.

Na strané Mésta zodpovida za komunikaci s Pfedkladatelem Manazer IPRM. Manazer IPRM
je jmenovan Ridicim vyborem IPRM a organy Mésta a jeho &innost se odviji od pokynt
a usneseni Ridiciho vyboru, pfipadné& Zastupitelstva/Rady Mésta. Mésto se zavazuje do
15 dnd od podpisu této Smlouvy Predkladateli pisemné oznamit osobu manazera IPRM
a stejnou oznamovaci povinnost ma Mésto vUéi Predkladateli také pfi zméné osoby
vykonavajici funkci manazera IPRM.

Clanek VII.

PUBLICITA
Pfedkladatel je povinen dodrZovat pravidla publicity ROP SV, ktera jsou soucasti Pravidel
realizace dil€ich projektd uvedenych v &l. IV. odst. 3) této Smlouvy.

Pfedkladatel je povinen pfi prezentaci a publicité projektu (tiskové zpravy, webové
prezentace apod.) uvadét tuto vétu: ,,Tento projekt je soucasti Integrovaného planu
rozvoje mésta Pardubic ,Pritazlivé mésto”“ spolufinancovaného z Regionalniho
operacniho programu NUTS Il Severovychod*.

Clanek VIII.
SANKCE
V pfipadé, ze Predkladatel porusi povinnosti uvedené v ¢l. V., €l. VI. odst. 1) a &l. VII. této
Smlouvy nebo jinak ztizi ¢i znemozni realizaci IPRM jako celku &i Projektu a i pfes pisemnou
vyzvu v pfiméfené Ihuté nezjedna napravu, je Mésto opravnéno od této Smlouvy odstoupit,
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
; Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
informovat o poruSeni povinnosti Ridici organ ROP SV a pozadovat po Predkladateli

nahradu Skody v prokazané vysi.

Clanek IX.
OSTATNi A ZAVERECNA UJEDNANI
Pokud se v této Smlouvé stanovuje Pfedkladateli povinnost poskytnout uréitou informaci
nebo dokument Méstu, znamena to, Zze Pfedkladatel je povinen tuto informaci ¢i dokument
poskytnout manazerovi IPRM. TotéZ plati i v pfipadé ostatnich povinnosti uvedenych v této
Smlouvé.

Mésto se =zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
Predkladatelem v souvislosti s pInénim této Smlouvy, nezpfistupni tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Predkladatele, ledaZze by mu tak ukladalo soudni
rozhodnuti, zvlastni pravni pfedpis Ci pravidla uvedena v &l. IV. této Smlouvy.

Smlouva se sjednava na dobu urcitou, po dobu trvani IPRM, nejdéle vSak do 31. 12. 2015. V
pfipadé povinnosti dle ¢l. V. odst. 6) této Smlouvy zanika ucinnost smlouvy az 30
kalendarnich dnl po uplynuti 10 let ode dne finanéniho ukon&eni projektu.

Predkladatel bere na védomi a souhlasi se zvefejhovanim Udajl podle zakona &. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, zakona ¢. 123/1998 Sb., o pravu
na informace o zivotnim prostifedi, v platném znéni, tykajicich se pfedmétu této Smilouvy
v rozsahu zakonné upravy v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané& osobnich
udajl, v platném znéni.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze pravni vztah uzavieny touto Smlouvou se fidi
zakonem ¢&. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem podpisu opravnénymi osobami obou
smluvnich stran.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 vytiscich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi 2 vytisky.

Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, Zze Smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoli v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek.

Smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva mésta Pardubic €. ............ ze dne

v

Nedilnou soucasti této Smlouvy je Pfiloha €. 1 — Zakladni parametry, ¢asovy a finan¢ni
harmonogram projektu a zavazné monitorovaci indikatory.

Regionalni rada
regionu soudrznosti
* Severovychod

+* Investice do vasi budoucnaosti
*| ~7~ o



A.

Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

V Pardubicichdne ...................... V Pardubicichdne ..................

Mésto Predkladatel

Pfiloha €. 1 Smlouvy o ucéasti projektu
»Modernizace sportovniho arealu T.J. Sokol Pardubice I.*
v Integrovaném planu rozvoje mésta Pardubic ,,Pritazlivé mésto“
(Zakladni parametry, €asovy a finanéni harmonogram projektu
a zavazné monitorovaci indikatory)

Vseobecné informace o projektu

Nazev projektu
lll. etapa Modernizace sportovniho arealu T.J. Sokol Pardubice I.

Predkladatel projektu
T.J. Sokol Pardubice I, Pardubice 530 02, Jiraskova 29, IC 00527785 DIC: CZ
00527785

Typ zadatele (pravni forma)
Nestatni neziskova organizace (NNO) - obanské sdruzeni

Kontaktni osoba / odpovédny projektovy manazer (jméno a pfijmeni, telefon, e-mail)
vedouci projektu Mgr. Miroslav Janovsky, 724 137 282, mjanovsk@centrum.cz

Struény obsah projektu

Objekt sokolovny je zastaraly a neodpovida sou€asnym potfebam. Socialni zafizeni v
budové, kterou vyuziva nejvétsi sportovni organizace v Pardubicich a v Pardubickém
kraji, je z Casti plvodni, tedy stara sto let, zdruhé Casti je po rekonstrukci, ktera
probihala na konci osmdesatych let a byla provedena zna¢né nekvalitné a s fadou
technickych nedostatki, které jsou pfi¢inou soucasnych Castych havarii. Stav stfechy
odpovida sto rokim od jejiho zhotoveni - kazdy vétsi dést a vitr zplsobuje zatékani do
budovy, coZ ma za nasledek narudené krovy, tramy i podlahu. Posilovna, ktera slouzi
ke sportovni pfipravé vSech sportovnich oddilt, je po rekonstrukci, ktera probéhla z
vlastnich zdroji. Vybaveni posilovny bohuzel zcela neodpovida pozadavkim moderni
sportovni pfipravy. Posilovaci stroje jsou ergonomicky nevyhovujici, technologicky
zastaralé, jedna se o stroje, které byly vyfazené z jinych sportovnich klubd. Hlavni
vstup do budovy T.J. je feSeny formou prudkého schodisté, které je zcela nevyhovujici
pro bezbariérovy pfistup, pfistup maminek s kocarky a pfistup seniord. Zvlast seniofi a
maminky s malymi détmi pfitom tvofi vyraznou &ast ¢lent nasi jednoty. Soucasna
mistnost pro Skoleni a seminafe neni vybavena Zadnou moderni technikou a jeji
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B. Popis

Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
interiérové vybaveni je desitky let staré. Jednota pfitom v pribéhu kazdého roku

organizuje fadu seminafl a Skoleni pro cviCitele, trenéry, rozhod¢i, pofada losovaci
aktivy, atd.

Misto realizace projektu
Pardubice 530 02, Jiraskova 29

Nazev cilového OP (OP, prioritni osa, oblast podpory)
Regionalni operacni program NUTS Il Severovychod,
Prioritni osa 2 — Rozvoj méstskych a venkovskych oblasti,
Oblast podpory 2.1 — Rozvoj regionalnich center.

projektu

Struény popis vychoziho stavu / stavajici situace

Objekt sokolovny je zastaraly a neodpovida souasnym potfebam. Socialni zafizeni v
budové, kterou vyuziva nejvétsi sportovni organizace v Pardubicich a v Pardubickém
kraji, je z Casti puvodni, stara sto let, ¢asti je po rekonstrukci, ktera prob&hla na konci
osmdesatych let a byla provedena zna¢né nekvalitné a s fadou technickych nedostatkl
- neodstratitelny zapach, Casté havarie, apod. Stav stfechy odpovida sto rokim od
jejiho zhotoveni - kazdy vétsSi dést a vitr zpUsobuje zatékani do budovy, coz ma za
nasledek narusené krovy, tramy i podlahu. Posilovna, ktera slouzi ke sportovni pfipravé
vSech sportovnich oddill, je po rekonstrukci, ktera probéhla z vlastnich zdroja.
Vybaveni posilovny neodpovida pozadavkim moderni sportovni pfipravy. Posilovaci
stroje jsou ergonomicky nevyhovuijici, technologicky zastaralé, jedna se o stroje, které
byly vyfazené z jinych sportovnich klub(. Hlavni vstup do budovy T.J. je feSeny formou
prudkého schodisté, které je zcela nevyhovujici pro bezbariérovy pfistup, pfistup
maminek s kocarky a pfistup seniorll. Zvlast seniofi a maminky s malymi détmi pfitom
tvofi vyraznou ¢ast ¢lenl nasi jednoty. Sou¢asna mistnost pro Skoleni a seminare neni
vybavena Zadnou moderni technologii a jeji interiérové vybaveni je desitky let staré.
Jednota pfitom v pribéhu kazdého roku organizuje fadu seminari a Skoleni pro
cviCitele, trenéry, rozhod¢i, atd.

Celkovy zameér projektu (co je obsahem, pfedmétem projektu)

Projekt tfeti etapy modernizace sportovniho arealu navazuje na dvé predchazejici
etapy, které na svoji modernizaci jiz Cerpaly finan¢ni prostfedky prostfednictvim IPRM
.Pritazlivé mésto“. Touto etapou bude rekonstruovana a modernizovana budova T.J. a
tim dojde k celkové kompletni modernizaci sportovist a zadzemi pro volnoCasové aktivity
organizovanych sportovcu i Siroké vefejnosti.

Cil projektu (co bude vysledkem, co vznikne, co bude zajist&€no)

Hlavnim cilem projektu je vyrazné zkvalitnit a rozsifit nabidku sportu, aktivniho traveni
volného &asu a zvysit tak kvalitu Zivota a atraktivitu centra mésta Pardubice. Konkrétni
cile jsou:

Regionalni rada
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
- rozsSifit a zkvalitnit infrastrukturu pro sport a volny ¢as v Pardubicich;

- zlepSit podminky pro sportovni €innost a podporovat zdravy Zivotni styl jako
alternativu proti drogam, alkoholu a obezité;

- zpfistupnit prostory sokolovny zdravotné postizenym obanim a rodi¢im s ko&arky;

- dokon¢it modernizaci celého sportovniho arealu T.J. Sokol Pardubice I. na OlSinkach
- zajisténi sportovnich €innosti a kulturnich akci pro cvi¢ence vsech vékovych kategorii.
Uvedenych cild dosahne T.J. Sokol Pardubice I. provedenim kompletni rekonstrukce
zastaralé budovy sokolovny na OlSinkach, rekonstrukci stavajicich a vznikem novych
cviCebnich prostor, modernizaci socialnich zafizeni a vytvofenim pfFijemného
sportovniho zazemi v§ech cvi¢encu.

Cilové skupiny projektu

Projekt se zamé&fuje na traveni volného ¢asu a na volnoCasové aktivity:
- 8iroké vefejnosti,

- naorganizovanou (i neorganizovanou) sportovni vefejnost

- na Zaky a studenty zakladnich a stfednich Skol

C. Kontext projektu v IPRM ,,Pritazlivé mésto*

Seznam dokumentt Specifikace vazeb projektu obsazeném v IPRM

Nazev a islo prioritni oblasti IPRM | 1. Pritazliva mésta

Nazev a Cislo opatfeni IPRM 1.2. Zkvalitnéni nabidky moznosti traveni volného ¢asu

Nazev a Cislo aktivity IPRM 1.2.1. RozSifeni a modernizace infrastruktury pro volno€asové aktivity a sport

D. Casovy harmonogram projektu

1.

Datum zahajeni projektu (ve formatu MM/RRRR)
11/2012

Pozn.:Zahajenim projektu se rozumi zahajeni prvni aktivity projektu (napf. vybérové fizeni, zadani projektové dokumentace, ...).

2.

Datum ukoné€eni projektu (ve formatu MM/RRRR)
12/2014

Pozn.: Ukon&enim projektu je den pfedlozeni zavére€né monitorovaci zpravy.

3. Popis jednotlivych etap projektu (¢as. vymezeni MM/RRRR, nazev a vydaje etapy)
1. etapa 11/2012 — 10/2013 Projektova dokumentace, stavebni povoleni, Zadost o dotaci, hodnoceni Zadosti
: fidicim organem
2, etapa 11/2013 — 06/2014 Realizace stavby. Vybaveni..

Regionalni rada
regionu soudrznosti
* Severovychod
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni opera¢ni program NUTS Il Severovychod

3. etapa 06/2014 - 12/2014 Vyuc&tovani a ukonéeni projektu. Predlozeni zavérecné zpravy.

E. Rozpocet projektu

1. Celkové zplsobilé vydaje projektu
83 903 254,91 Ké

2. Celkové nezplsobilé vydaje projektu
4 187 265,50 K¢

3. Celkové vydaje projektu
88 090 520,41 K¢

4. Zdroje financovani zptsobilych vydaju projektu

Predpokladané zdroje financovani Vv % (zaokrouhlenég) v Ké
Dotace (ROP SV 2.1 v rdmci IPRM ,Pfitazlivé mésto"“) 85,00 71317 766,67
Vlastni zdroje 15,00 12 585 488,24
Zdroje celkem 100,00 83 903 254,91

F. Predpokladany finanéni _harmonogram ¢erpani_finanénich prostiredki na realizaci
projektu v ramci IPRM ,.Pritazlivé mésto“ v jednotlivych letech (v K¢&)

Rok 2013 Rok 2014 CELKEM

16 371 663,00 54 946 103,67 71317 766,67

G. Zavazné monitorovaci indikatory IPRM, které budou naplnény prostrednictvim projektu
véetné kvantifikace — vystupy projektu

Nazev monitorovaciho indikatoru (viz Kvantifikace
operacni pr_o granj, do k te'reho bude NElsliednete Pocatecni hodnota Planovana hodnota
projekt predkladan)

51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 2.1
Pocet podporfenych projektu na
rozvoj (zvysujici atraktivitu)
krajskych mést celkem

pocet 0 1

Regionalni rada
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionélni opera¢ni program NUTS Il Severovychod

65 01 00 NSRR, CORE ROP SV 2.1
Plocha regenerovaného a ha 0 0,41
revitalizovaného Uzemi celkem

65 11 00 CORE ROP SV 2.1.

_ Plocha regenerovanych a m2 0 4 088,05

revitalizovanych objektl ve méstech
celkem

65 11 04 ROP SV 2.1.
Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektl zajmové a
volno&asové povahy

m2 0 4 088,05

65 41 31
Pocet podpofenych neziskovych
organizaci v ramci projektd pro
rozvoj mést

pocet 0 1

Regionalni rada
regionu soudrznosti
* Severovychod
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Statutarni mésto Pardubice

se sidlem Pernstynské namésti 1, 530 21 Pardubice
zastoupené: MUDr. Stépankou Fratikovou, primatorkou mésta
IC: 00274046

DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., poboc¢ka Pardubice
Cislo uctu: 326561/0100

(dale jen ,,Mésto*)

TJ Synthesia Pardubice o.s.

se sidlem Skolni 807/, 53006 Pardubice

Zastoupené: Janem Stastnym, ptedsedou TJ a Ing. Tomasem Dandou, tajemnikem TJ
IC: 00654833

bankovni spojeni
Cislo uctu:

(dale jen ,,Predkladatel*)

uzaviraji,

v souladu s principem partnerstvi a pfimo pouzitelnymi pfedpisy evropskych spole€enstvi, zejména
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu
pro regionalni rozvoj a o zrudeni nafizeni (ES) €. 1783/199 (uUF. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nafizeni
Rady (ES) ¢. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro
regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni (ES)
¢. 1260/199 (uf. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nafizeni Komise (ES) ¢&. 1828/2006 ze dne
8.12. 2006 (uf. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Rady
(ES) €. 1083/2006 o obecnych ustanovenich Evropského fondu pro regionalni rozvoj, Evropského
socialniho fondu a Fondu soudrznosti a k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1080/2006 o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, a rovnéz tak zakonem ¢&. 248/2000 Sb.,
0 podpofe regionalniho rozvoje v plathném znéni,

tuto
Smlouvu o uéasti projektu “ Rekonstrukce arealu lodénice TJ Synthesia “

v Integrovaném planu rozvoje mésta Pardubic ,,Pritazlivé mésto*
(dale jen ,,Smlouva“)
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Clanek I.

uvoD
Mésto je na zakladé pravidel Regionalniho opera¢niho programu NUTS Il Severovychod
(dale jen ,,ROP SV*“) zpracovatelem a realizatorem Integrovaného planu rozvoje meésta
Pardubic ,Pritazlivé mésto® (dale jen ,IPRM®) predstavujiciho soubor Uzemné vzajemné
provazanych projektd napliujicich vybrané cile. IPRM je realizovan na zakladé Smlouvy
o alokaci prostfedkll na Integrovany plan rozvoje mésta Pardubic ,Pfitazlivé mésto* ¢.
SV/001/S ze dne 5.5.2009.

Zarazeni projektu do IPRM je nutnou podminkou pro moznost €erpani finan¢nich prostfedku
v ramci ROP SV, Oblast podpory 2.1 — Rozvoj regionalnich center.

Clanek II.
PREDMET SMLOUVY
Na zakladé skute€nosti uvedenych v &l. I. této Smlouvy se smluvni strany proto dohodly, ze
Mésto zafadi projekt Pfedkladatele do IPRM, a to za podminek uvedenych v této Smlouvé.

Predkladatel se zavazuje podat Zadost o poskytnuti dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV
a realizovat projekt uvedeny v &l. lll. této Smlouvy v souladu se zakladnimi parametry,
¢asovym a finanénim harmonogramem projektu a zavaznymi monitorovacimi indikatory, dle
pFilohy €. 1 této Smlouvy.

Clanek IlI.

PROJEKT
Tato Smlouva se uzavira ve vztahu k projektu Pfedkladatele s nazvem: ,,Rekonstrukce
aredlu lodénice TJ Synthesia“ (dale jen ,Projekt").

Projekt byl zafazen k financovani v ramci ROP SV, Prioritni osa 2, Oblast podpory 2.1. a
v ramci schvaleného IPRM, Prioritni oblast 1. — Pfitazliva mésta, Opatfeni 1.2. — Zkvalitnéni
nabidky mozZnosti traveni volného ¢&asu, Aktivita 1.2.1 — RozSifeni a modernizace
infrastruktury pro volno€asové aktivity a sport.

Doba udrzitelnosti vysledkd Projektu je 5 let ode dne finanéniho ukonéeni projektu.
Udrzitelnosti Projektu se rozumi, Ze vysledky Projektu budou provozovany pro takovy ucel
a v takovém rozsahu, pro ktery byl Projekt vybran k realizaci.

Celkové zpUsobilé vydaje Projektu Cini:

10 840 010,00 Ké&
slovy: deset milionl osm set &tyficet tisic deset korun &eskych.

Regionalni rada
regionu soudrznosti
* Severovychod
* Investice do vasi budoucnosti



5)

Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

VySe dotace na Projekt, o kterou Predkladatel poZzada z rozpoctu Regionalni rady regionu
soudrznosti Severovychod (dale jen ,RR SV*) prostfednictvim ROP SV, €ini maximalné:

9 214 008,50 Ké
slovy: korun Ceskych.

Spoluucast Pfedkladatele na financovani celkovych zpusobilych vydajd Projektu €ini:

1 626 001,50 K&
slovy: korun €eskych.

Predkladatel se dale zavazuje uhradit v plné vySi pfipadné nezpUsobilé vydaje Projektu
vCetné vydaju, které vzniknou v pribéhu realizace projektu nad objem vydaji uvedenych v €l.
lll., odst. 4) této Smlouvy.

Popis zakladnich parametri, ¢asového a finanéni harmonogramu projektu a zavaznych

monitorovacich indikatord Projektu je uveden v pfiloze €. 1 této Smlouvy, ktera tvori jeji
nedilnou soucast.

Clanek IV.
PRAVIDLA UCASTI PROJEKTU V IPRM
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi realizaci projektu zafazeného do IPRM vyplyvaji také
z pravidel IPRM a pravidel realizace dilCich projekta.

Pravidly IPRM se rozumi podminky uvedené ve Vyzvé k pfedkladani IPRM v ramci ROP SV,
Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro pfipravu a realizaci IPRM ROP SV
pro 8. kolo vyzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro mistni rozvoj k hlavnim zasadam
pro pfipravu, hodnoceni a schvalovani Integrovaného planu rozvoje mésta (na zakladé
usneseni viady CR ze dne 13. srpna 2007 &. 883, &. j.: 33152/2007-72).

Pravidly realizace dil€ich projektll se rozumi podminky uvedené ve Vyzvé pro predkladani
zadosti vramci ROP SV, Oblast podpory 2.1 — dilCi projekty ze dne 9. 2. 2009 a aktualné
platné PfiruCce pro zadatele a pfijemce ROP SV.

Predkladatel prohlaSuje, ze se s pravidly uvedenymi v &l. IV. odst. 1) az 3) seznamil a je mu
znam jejich obsah a zavazuje se je pfi realizaci Projektu dodrZovat.

Clanek V.
POVINNOSTI PREDKLADATELE
Predkladatel je povinen pIiné a prokazatelné splnit ucel, pro ktery mu byla poskytnuta dotace
na zakladé Smlouvy o poskytnuti dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl
Méstem zafazen do IPRM.
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Predkladatel je povinen do 15 kalendafrnich dna poté, co uzaviel s RR SV Smlouvu
o poskytnuti dotace, poskytnout Méstu kopii této Smlouvy véetné vSech pfiloh a kopii jeho
Zadosti o dotaci zpracované v informacnim systému Benefit7+, na zakladé které byla
Smlouva o poskytnuti dotace uzaviena. Stejnou povinnost ma Predkladatel i pro pfipad
uzavieni dodatku ke Smlouvé o poskytnuti dotace.

Nastane-li na strané Predkladatele skute¢nost, ktera mize vést k ohrozeni harmonogramu
Projektu nebo schvaleného IPRM, je Predkladatel povinen tuto skuteCnost, véetné
pisemného oduvodnéni, oznamit Méstu do 15 kalendafnich dni ode dne jejiho zjisténi.
Predkladatel je povinen na zadost Mésta projednat s Méstem zplsob odstranéni této
skute€nosti za u€elem fadné realizace Projektu a celého IPRM.

Predkladatel je povinen zajistit udrzitelnost vysledk( Projektu po dobu uvedenou v ¢l. Il
odst. 3) této Smlouvy. V pfipadé, ze Pfedkladatel zjisti nemoznost spInéni této povinnosti, je
povinen projednat s Méstem diivody a moznosti vedouci k dodrzeni uvedené povinnosti.

Po dobu udrzitelnosti Projektu je Predkladatel povinen s veSkerym majetkem ziskanym, byt
i jen ¢astecné, z dotace ROP, nakladat s péci Fadného hospodarfe a nesmi tento majetek ani
jeho Cast zatizit zastavnim pravem Ci pfevést do vlastnictvi tfeti osoby. Pfedkladatel je dale
povinen pfedem informovat Mésto a projednat s nim sv({j umysl zatizit véc ziskanou, byt i jen
CasteCné, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, vécnym bfemenem. Pro ucely této
Smlouvy se za véc ziskanou, byt i jen ¢astecné, z dotace povazuje také véc, u které bylo z
dotace uhrazeno technické zhodnoceni ve smyslu § 33 zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z
pfijmu, v platném znéni.

Pfedkladatel je povinen poskytnout Méstu na zakladé pisemné vyzvy nejpozdéji do
15 kalendafnich dnu zejména:

o veskeré vyzadané informace o vSech pfichozich a odchozich platbach na samostatny
Ucet, pfipadné poducet zfizeny pro ucely Cerpani dotace poskytnuté RR SV na zakladé
Smlouvy o poskytnuti dotace,

o k nahlédnuti veSkeré vyZzadané ucetni doklady, které prokazuji vydaje Pfedkladatele,
o jejichz proplaceni z dotace poskytnuté RR SV na zakladé Smilouvy o poskytnuti
dotace Predkladatel zada; stejné tak je Pfedkladatel povinen poskytnout Méstu veskeré
vyzadané informace tykajici se téchto vydaju,

o veskeré vyzadané informace o pfijmech Projektu, které Predkladatel ziskal v prabéhu
Projektu,

o veSkeré dalSi vyzadané doklady a informace vztahujici se k c&innostem, které
Predkladatel realizuje v ramci Projektu,

o veskeré dalSi doklady, které mohou mit vliv na fadné pinéni povinnosti Pfedkladatele
dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnuti dotace,

o vesSkeré vyzadané informace tykajici se zadavani vefejnych zakazek, a to po dobu
10 let po ukon¢eni Projektu.
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
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Predkladatel je povinen zaslat Méstu pisemnou pozvanku, alespon 10 kalendafnich dn
pfedem, na zasedani komisi pro otevirani obalek, posouzeni a hodnoceni nabidek, podle
zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni.

Predkladatel je povinen poskytovat na vyzadani informace o realizaci Projektu v maximalni
mozné mife, v€etné umoznéni pfistupu do prostor, ve kterych je Projekt realizovan. Tuto
povinnost ma Predkladatel i po dobu udrzitelnosti vysledkl Projektu, ke které se zavazal.

Prfedkladatel je povinen poskytnout Méstu do 15 kalendafnich dnl po obdrzeni zpravu
o vysledku verejnopravni kontroly, ktera byla u néj provedena ve vztahu k Projektu. Dale je
povinen podat zpravu o opatfenich realizovanych k odstranéni nedostatkid zjisténych pfi
vefejnopravni kontrole.

Pfedkladatel je povinen na vyZzadani sdélit Méstu, jak aktualné naplfiuje hlavni monitorovaci
indikatory Projektu uvedené ve Smlouvé o poskytnuti dotace a dale indikatory definované
v IPRM a uvedené v pfiloze €. 1 této Smlouvy.

Predkladatel je povinen poskytovat Méstu kopie monitorovacich zprav a hlaseni ve vztahu
k Projektu, které predklada Ufadu RR SV, Gzemni pracovi$té Pardubice podle postupu
uvedeného v PFiruéce pro zadatele a pfiemce ROP SV, ve stejném terminu, v jakém je
predklada Uradu RR SV, tzemni pracovi$té Pardubice.

Predkladatel je povinen, po pfedchozim pisemném schvaleni RR SV, informovat Mésto
a projednat s nim svUj umysl véc ziskanou, byt i jen ¢aste¢né, z dotace poskytnuté RR SV na
Projekt, pfevést na jinou osobu, pronajmout &i pujcit jiné osobé.

Pfedkladatel je povinen poskytnout Mé&stu kopii zavérecné zpravy Projektu, a to ve stejném
terminu, v jakém je povinen tuto zavéreénou zpravu predlozit na Ufad RR SV, Gzemni
pracovisté Pardubice.

Predkladatel je povinen neprodlené pisemné informovat Mésto o tom, Ze:

o vstoupil do likvidace

o hodla podat navrh na insolvencni fizeni, protoZe se dozvédél o svém upadku,
o s Pfedkladatelem bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

o soud rozhodl o upadku Predkladatele,

o soud zamitl insolven&ni navrh pro nedostatek majetku Pfedkladatele,

. soud rozhodl o prohlaseni konkursu vuci Pfedkladateli,

o soud rozhodl o povoleni reorganizace u Pfedkladatele.

Predkladatel je povinen neprodlené pisemné informovat Mésto o tom, zZe je povinen vratit
dotaci v pfipadé, Ze se dopustil poruseni rozpoc¢tové kazné nebo nastal jiny davod, se kterym
Smlouva o poskytnuti dotace spojuje povinnost Predkladatele vratit poskytnutou dotaci nebo
jeji ¢ast.
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
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16) Predkladatel je povinen pisemné informovat Mésto také o dalSich skuteCnostech, které jsou

rozhodné pro plnéni Smlouvy o poskytnuti dotace a nebyly vyslovné uvedeny vySe.

Clanek VI.
INFORMACNI POVINNOST SMLUVNICH STRAN
Predkladatel se zavazuje pisemné informovat Mésto o v3ech skuteCnostech, které mohou
ohrozit pInéni dle této Smlouvy, zejména plnéni ¢asového a finanéniho harmonogramu
uvedeného v pfiloze €. 1 této Smlouvy, a uCastnit se na vyzvu Mésta jednani souvisejicich
s realizaci IPRM a Projektu.

Mésto je povinno informovat Pfedkladatele bez zbyte&ného odkladu o zménach vzniklych na
strané Mésta, které mohou mit vliv na realizaci Projektu, a to zejména o zménach IPRM.

Na strané Mésta zodpovida za komunikaci s Pfedkladatelem Manazer IPRM. Manazer IPRM
je jmenovan Ridicim vyborem IPRM a organy Mésta a jeho &innost se odviji od pokynu
a usneseni Ridiciho vyboru, pfipadné& Zastupitelstva/Rady Mésta. Mésto se zavazuje do
15 dnd od podpisu této Smlouvy Predkladateli pisemné oznamit osobu manazera IPRM
a stejnou oznamovaci povinnost ma Mésto vUcéi Predkladateli také pfi zméné osoby
vykonavajici funkci manazera IPRM.

Clanek VII.

PUBLICITA
Pfedkladatel je povinen dodrZovat pravidla publicity ROP SV, ktera jsou soucasti Pravidel
realizace dil€ich projektd uvedenych v &l. IV. odst. 3) této Smlouvy.

Predkladatel je povinen pfi prezentaci a publicité projektu (tiskové zpravy, webové
prezentace apod.) uvadét tuto vétu: ,,Tento projekt je soucasti Integrovaného planu
rozvoje mésta Pardubic ,Pritazlivé mésto“ spolufinancovaného z Regionalniho
operacniho programu NUTS Il Severovychod*.

Clanek VIII.
SANKCE
V pfipadé, ze Predkladatel porusi povinnosti uvedené v ¢l. V., &l. VI. odst. 1) a &l. VII. této
Smlouvy nebo jinak ztizi ¢i znemozni realizaci IPRM jako celku &i Projektu a i pfes pisemnou
vyzvu v pfiméfené Ihuté nezjedna napravu, je Mésto opravnéno od této Smilouvy odstoupit,
informovat o porudeni povinnosti Ridici organ ROP SV a pozadovat po Predkladateli
nahradu Skody v prokazané vysi.

Clanek IX.
OSTATNI A ZAVERECNA UJEDNANI
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod
Pokud se v této Smlouvé stanovuje Pfedkladateli povinnost poskytnout uréitou informaci

nebo dokument Méstu, znamena to, ze Pfedkladatel je povinen tuto informaci ¢i dokument
poskytnout manazerovi IPRM. TotéZ plati i v pfipadé ostatnich povinnosti uvedenych v této
Smlouvé.

Mésto se =zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny
Predkladatelem v souvislosti s pInénim této Smlouvy, nezpfistupni tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Predkladatele, ledaZze by mu tak ukladalo soudni
rozhodnuti, zvlastni pravni pfedpis Ci pravidla uvedena v ¢l. IV. této Smlouvy.

Smlouva se sjednava na dobu ur¢itou, po dobu trvani IPRM, nejdéle vsak do 31. 12. 2015. V
pfipadé povinnosti dle ¢l. V. odst. 6) této Smlouvy zanika ucinnost smlouvy az 30
kalendarnich dnl po uplynuti 10 let ode dne finanéniho ukon&eni projektu.

Predkladatel bere na védomi a souhlasi se zvefejhovanim Udaji podle zakona &. 106/1999
Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v plathém znéni, zakona ¢&. 123/1998 Sb., o pravu
na informace o zivotnim prostfedi, v platném znéni, tykajicich se pfedmétu této Smlouvy
v rozsahu zdkonné upravy v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané& osobnich
udajl, v platném znéni.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze pravni vztah uzavieny touto Smlouvou se fidi
zakonem ¢. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platném znéni.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem podpisu opravnénymi osobami obou
smluvnich stran.

Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 vytiscich, z nichz kazda smluvni strana obdrzi 2 vytisky.

Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, Ze Smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoli v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek.

Smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva mésta Pardubic &. ............ ze dne

Nedilnou soucasti této Smlouvy je Pfiloha €. 1 — Zakladni parametry, ¢asovy a finan¢ni
harmonogram projektu a zavazné monitorovaci indikatory.

V Pardubicichdne ...................... V Pardubicichdne ..................

Mésto Predkladatel
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
Regionalni operaéni program NUTS Il Severovychod

Priloha €. 1 Smlouvy o uéasti projektu
»Rekonstrukce arealu lodénice TJ Synthesia“
v Integrovaném planu rozvoje mésta Pardubic ,,Pritazlivé mésto“
(Zakladni parametry, ¢asovy a finanéni harmonogram projektu
a zavazné monitorovaci indikatory)

A. Vseobecné informace o projektu

1. Nazev projektu
Rekonstrukce arealu lodénice TJ Synthesia

2. Predkladatel projektu
TJ Synthesia Pardubice o.s., IC: 00654833

3. Typ zadatele (pravni forma)
ob&anské sdruzeni

4. Kontaktni osoba / odpovédny projektovy manazer (jméno a pfijmeni, telefon, e-mail)
Jan Stastny, telefon: 731505958, e-mail: chrudos@seznam.cz

5. Struény obsah projektu

Pfedmétem projektu je rekonstrukce arealu lodénice v parku Na Spici nedaleko soutoku
Labe a Chrudimky v Pardubicich, ktery je v sou¢asnosti v nevyhovujicim stavu. Projekt
zahrnuje rekonstrukci stavajiciho objektu a doplnéni arealu o novy objekt lodénice se
zazemim pro potfeby nejen oddilu kanoistd ale i pro vSechny zajemce o tento vodni
sport v Pardubicich. Soucasti projektu je rovnéz rekonstrukce volné pfistupného
venkovniho viceucCelového hfisté, vybudovani nového skladu dracich lodi a napojeni
celého arealu na inzenyrské sité. Projekt je realizovan obCanskym sdruzenim TJ
Synthesia Pardubice v partnerské spolupraci se statutarnim méstem Pardubice.

6. Misto realizace projektu
Park Na Spici, Pardubice

7. Nazev cilového OP (OP, prioritni osa, oblast podpory)
Regionalni operacni program NUTS Il Severovychod,

Prioritni osa 2 — Rozvoj méstskych a venkovskych oblasti,
Oblast podpory 2.1 — Rozvoj regionalnich center.
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
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B. Popis projektu

Struény popis vychoziho stavu / stavajici situace

Areal lodénice v parku Na Spici na soutoku Labe s Chrudimkou vyuziva klub jiz od
Sedesatych let minulého stoleti. Jeho souc€asny stav je vdak viceméné havarijni (areal
je bez vody a kanalizace a s provizorni elektropfipojkou) a nenabizi odpovidajici
zazemi, které by vychazelo vstfic potfebam cilovych skupin.

Celkovy zameér projektu (co je obsahem, pfedmétem projektu)

Projekt rekonstrukce arealu lod&nice navazuje na projekt revitalizace parku Na Spici a
tim pfispiva kintegrovanému pfistupu k danému uzemi. V Uzemi dot€eném timto
projektem bude rekonstruovan stavajici objekt lodénice a dale budou vybudovany nové
objekty a rekonstruovano stavajici viceucelové hfisté.

Cil projektu (co bude vysledkem, co vznikne, co bude zajist&€no)
Hlavnim cilem projektu je rozsifit moznosti pro traveni volného €asu v Pardubicich

vystavbou a modernizaci infrastruktury pro sportovni a volnoasové aktivity.
Rekonstrukci a vybudovanim novych objektd v arealu lodénice dojde ke zlepSeni
podminek cilové skupiny obyvatel mésta pro trénink, sportovni a volnoCasove aktivity,
bude rozSifeno zazemi za ucelem naboru novych ¢€lent mimo jiné z fad déti a mladeze
a bude umoznéno volnoCasové vyZiti Siroké vefejnosti na volné pfFistupném hfisti v
arealu lodénice. Cilem projektu je rovnéz v navaznosti na dalSi projekty realizované v
IPRM pfispét k regeneraci a revitalizaci méstského prostfedi v centru krajského mésta.
Vystupem projektu bude moderni sportovni a volnoCasovy areal lodénice TJ Synthesia
v parku Na Spici zahrnujici 4 objekty - rekonstruovanou budovu staré lodé&nice
doplnénou o objekt nové lodénice, sklad dralich lodi a rekonstruované viceucelové
hFisté.

Cilové skupiny projektu

Projekt se zaméfuje na traveni volného ¢asu a na volnoCasove aktivity:
- 8iroké vefejnosti,

- na organizovanou (i neorganizovanou) sportovni vefejnost

C. Kontext projektu v IPRM ,.Pritazlivé mésto*

Seznam dokumentu

Specifikace vazeb projektu obsazeném v IPRM

Nazev a Cislo prioritni oblasti IPRM

1. Pritazliva mésta

Nazev a Cislo opatfeni IPRM

1.2. Zkvalitnéni nabidky moznosti traveni volného ¢asu

Nazev a Cislo aktivity IPRM

1.2.1. RozSifeni a modernizace infrastruktury pro volnocasové aktivity a sport
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
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D. _Casovy harmonogram projektu

1. Datum zahajeni projektu
Pozn: Zahajenim projektu se rozumi zahajeni prvni aktivity projektu (napf. vybérové fizeni, zadani projektové dokumentace, ...).

12/2012

2. Datum ukongeni projektu
Pozn.: Ukon&enim projektu je den pfedloZeni zavérecné monitorovaci zpravy.

06/2014
3. Popis jednotlivych etap projektu

1. etapa 12/2012 — 10/2013 Projektova dokumentace, zadost o dotaci, hodnoceni zadosti Fidicim organem
2. etapa 11/2013 — 06/2014 Realizace stavby
3. etapa 06/2014 — 06/2014 Vyuctovani a ukonCeni projektu. Pfedlozeni zavérecné zpravy.

E. Rozpocet projektu

1. Celkové zpusobilé vydaje projektu
10 840 010,00 K¢&

2. Celkové nezplisobilé vydaje projektu
1 060 451,00 K&

3. Celkové vydaje projektu
11 900 461,00 K¢&

4. Zdroje financovani zptsobilych vydaju projektu

Predpokladané zdroje financovani Vv % (zaokrouhlené) v Ké
Dotace (ROP SV 2.1 v ramci IPRM ,Pritazlivé mésto*) 85 9214 008,50
Vlastni zdroje 15 1626 001,50
Zdroje celkem 100,00 10 840 010,00

F. Predpokladany finanéni _harmonogram ¢erpani_finanénich prostiredki na realizaci
projektu v ramci IPRM ,,Pritazlivé mésto“ v jednotlivych letech (v K¢&)

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 CELKEM
0 0 9214 008,50 9214 008,50
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Smlouva o Géasti projektu v IPRM ,,PRITAZLIVE MESTO“
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G. Zavazné monitorovaci indikatory IPRM, které budou naplnény prostrednictvim projektu

véetné kvantifikace — vystupy projektu

Kod a nazev monitorovaciho
indikatoru (viz operacni program,
do kterého bude projekt
predkladan)

Kvantifikace

Mérna jednotka

Pocatec¢ni hodnota

Planovana hodnota

51 15 10 NSRR, CORE ROP SV
2.1
Pocet podporenych projektl na
rozvoj (zvysujici atraktivitu)
krajskych mést celkem

pocet

0,0

65 01 00 NSRR,CORE ROP SV
2.1
Plocha regenerovaného a
revitalizovaného uzemi celkem

ha

0,0

0,06

65 11 00 CORE ROP SV 2.1.
Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objektl zajmové
a volnocasové povahy

m2

0,0

200

65 11 04 ROP SV 2.1.
Plocha regenerovanych a
revitalizovanych objekt( ve
méstech celkem

m2

0,0

200

65 41 31
Pocet podpofenych neziskovych
organizaci v ramci projektd pro
rozvoj mést

pocet

0,0

07 42 70 ROP SV 2.1.
Pocet zapojenych partner(

pocet

0,0
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