

Statutární město Pardubice

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 326561/0100

(dále jen „**Město**“)

a

T.J. Sokol Pardubice I, o.s.

se sídlem Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
zastoupená Ing. Lenkou Pařízkovou, starostkou T.J.,
Vladislavou Avramovou, tajemnicí T.J.
IČ: 00527785
DIČ: CZ 00527785
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 1202886369/0800

(dále jen „**Předkladatel**“)

uzavírají,

v souladu s principem partnerství a přímo použitelnými předpisy evropských společenství, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (úř. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, a rovněž tak zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění,

tuto

Smlouvu o účasti projektu

**“III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubice „Přitažlivé město“
(dále jen „**Smlouva**“)**



**Článek I.
ÚVOD**

- 1) Město je na základě pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „**ROP SV**“) zpracovatelem a realizátorem Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ (dále jen „**IPRM**“) představujícího soubor územně vzájemně provázaných projektů naplňujících vybrané cíle. IPRM je realizován na základě Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ č. SV/001/S ze dne 5.5.2009.
- 2) Zařazení projektu do IPRM je nutnou podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center.

**Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1) Na základě skutečností uvedených v čl. I. této Smlouvy se smluvní strany proto dohodly, že Město zařadí projekt Předkladatele do IPRM, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 2) Předkladatel se zavazuje podat Žádost o poskytnutí dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV a realizovat projekt uvedený v čl. III. této Smlouvy v souladu se základními parametry, časovým a finančním harmonogramem projektu a závaznými monitorovacími indikátory, dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

**Článek III.
PROJEKT**

- 1) Tato Smlouva se uzavírá ve vztahu k projektu Předkladatele s názvem: „**III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.**“ (dále jen „**Projekt**“).
- 2) Projekt byl zařazen k financování v rámci ROP SV, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1. a v rámci schváleného IPRM, Prioritní oblast 1. – Přitažlivá města, Opatření 1.2. – Zkvalitnění nabídky možnosti trávení volného času, Aktivita 1.2.1 – Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport.
- 3) Doba udržitelnosti výsledků Projektu je 5 let ode dne finančního ukončení projektu. Udržitelností Projektu se rozumí, že výsledky Projektu budou provozovány pro takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl Projekt vybrán k realizaci.
- 4) Celkové způsobilé výdaje Projektu činí:

83 903 254,91 Kč

slovy: osmdesáttřimilionydevětsetřítisícdevětšestpadesátčtyřikoruny české a 91/100.

**Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

- 5) Výše dotace na Projekt, o kterou Předkladatel požádá z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „**RR SV**“) prostřednictvím ROP SV, činí maximálně:

71 317 766,67 Kč

slovy: sedmdesátjedenmiliontřístasedmnácttisícšedmsetšedesátšestkorun českých a 67/100

- 6) Spoluúčast Předkladatele na financování celkových způsobilých výdajů Projektu činí:

12 585 488,24 Kč,

slovy: dvanáctmilionůpětsetosmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátosmkorun českých a 24/100.

Předkladatel se dále zavazuje uhradit v plné výši případné nezpůsobilé výdaje Projektu včetně výdajů, které vzniknou v průběhu realizace projektu nad objem výdajů uvedených v čl. III., odst. 4) této Smlouvy.

- 7) Popis základních parametrů, časového a finančního harmonogramu projektu a závazných monitorovacích indikátorů Projektu je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Článek IV.

PRAVIDLA ÚČASTI PROJEKTU V IPRM

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci projektu zařazeného do IPRM vyplývají také z pravidel IPRM a pravidel realizace dílčích projektů.
- 2) Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání IPRM v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV pro 8. kolo výzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č. j.: 33152/2007-72).
- 1) Pravidly realizace dílčích projektů se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání žádostí v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – dílčí projekty ze dne 9. 2. 2009 a aktuálně platné Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV.
- 2)
- 3) Předkladatel prohlašuje, že se s pravidly uvedenými v čl. IV. odst. 1) až 3) seznámil a je mu znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci Projektu dodržovat.

Článek V.

POVINNOSTI PŘEDKLADATELE



**Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

- 1) Předkladatel je povinen plně a prokazatelně splnit účel, pro který mu byla poskytnuta dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl Městem zařazen do IPRM.
- 2) Předkladatel je povinen do 15 kalendářních dnů poté, co uzavřel s **RR SV** Smlouvu o poskytnutí dotace, poskytnout Městu kopii této Smlouvy včetně všech příloh a kopii jeho žádosti o dotaci zpracované v informačním systému Benefit7+, na základě které byla Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. Stejnou povinnost má Předkladatel i pro případ uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
- 3) Nastane-li na straně Předkladatele skutečnost, která může vést k ohrožení harmonogramu Projektu nebo schváleného IPRM, je Předkladatel povinen tuto skutečnost, včetně písemného odůvodnění, oznámit Městu do 15 kalendářních dnů ode dne jejího zjištění. Předkladatel je povinen na žádost Města projednat s Městem způsob odstranění této skutečnosti za účelem řádné realizace Projektu a celého IPRM.
- 4) Předkladatel je povinen zajistit udržitelnost výsledků Projektu po dobu uvedenou v čl. III. odst. 3) této Smlouvy. V případě, že Předkladatel zjistí nemožnost splnění této povinnosti, je povinen projednat s Městem důvody a možnosti vedoucí k dodržení uvedené povinnosti.
- 5) Po dobu udržitelnosti Projektu je Předkladatel povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace ROP, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho část zatížit zástavním právem či převést do vlastnictví třetí osoby. Předkladatel je dále povinen předem informovat Město a projednat s ním svůj úmysl zatížit věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, věcným břemenem. Pro účely této Smlouvy se za věc získanou, byť i jen částečně, z dotace považuje také věc, u které bylo z dotace uhrazeno technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
- 6) Předkladatel je povinen poskytnout Městu na základě písemné výzvy nejpozději do 15 kalendářních dnů zejména:
 - veškeré vyžádané informace o všech příchozích a odchozích platbách na samostatný účet, případně podúčet zřízený pro účely čerpání dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí dotace,
 - k nahlédnutí veškeré vyžádané účetní doklady, které prokazují výdaje Předkladatele, o jejichž proplacení z dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Předkladatel žádá; stejně tak je Předkladatel povinen poskytnout Městu veškeré vyžádané informace týkající se těchto výdajů,
 - veškeré vyžádané informace o příjmech Projektu, které Předkladatel získal v průběhu Projektu,
 - veškeré další vyžádané doklady a informace vztahující se k činnosti, které Předkladatel realizuje v rámci Projektu,

**Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

- veškeré další doklady, které mohou mít vliv na řádné plnění povinností Předkladatele dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí dotace,
 - veškeré vyžádané informace týkající se zadávání veřejných zakázek, a to po dobu 10 let po ukončení Projektu.
- 7) Předkladatel je povinen zaslat Městu písemnou pozvánku, alespoň 10 kalendářních dnů předem, na zasedání komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 8) Předkladatel je povinen poskytovat na vyžádání informace o realizaci Projektu v maximální možné míře, včetně umožnění přístupu do prostor, ve kterých je Projekt realizován. Tuto povinnost má Předkladatel i po dobu udržitelnosti výsledků Projektu, ke které se zavázal.
- 9) Předkladatel je povinen poskytnout Městu do 15 kalendářních dnů po obdržení zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly, která byla u něj provedena ve vztahu k Projektu. Dále je povinen podat zprávu o opatřeních realizovaných k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole.
- 10) Předkladatel je povinen na vyžádání sdělit Městu, jak aktuálně naplňuje hlavní monitorovací indikátory Projektu uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále indikátory definované v IPRM a uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 11) Předkladatel je povinen poskytovat Městu kopie monitorovacích zpráv a hlášení ve vztahu k Projektu, které předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice podle postupu uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV, ve stejném termínu, v jakém je předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice.
- 12) Předkladatel je povinen, po předchozím písemném schválení RR SV, informovat Město a projednat s ním svůj úmysl věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, převést na jinou osobu, pronajmout či půjčit jiné osobě.
- 13) Předkladatel je povinen poskytnout Městu kopii závěrečné zprávy Projektu, a to ve stejném termínu, v jakém je povinen tuto závěrečnou zprávu předložit na Úřad RR SV, územní pracoviště Pardubice.
- 14) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že:
- vstoupil do likvidace
 - hodlá podat návrh na insolvenční řízení, protože se dozvěděl o svém úpadku,
 - s Předkladatelem bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - soud rozhodl o úpadku Předkladatele,
 - soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku Předkladatele,
 - soud rozhodl o prohlášení konkursu vůči Předkladateli,
 - soud rozhodl o povolení reorganizace u Předkladatele.

- 15) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že je povinen vrátit dotaci v případě, že se dopustil porušení rozpočtové kázně nebo nastal jiný důvod, se kterým Smlouva o poskytnutí dotace spojuje povinnost Předkladatele vrátit poskytnutou dotaci nebo její část.
- 16) Předkladatel je povinen písemně informovat Město také o dalších skutečnostech, které jsou rozhodné pro plnění Smlouvy o poskytnutí dotace a nebyly výslovně uvedeny výše.

Článek VI.

INFORMAČNÍ POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 1) Předkladatel se zavazuje písemně informovat Město o všech skutečnostech, které mohou ohrozit plnění dle této Smlouvy, zejména plnění časového a finančního harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, a účastnit se na výzvu Města jednání souvisejících s realizací IPRM a Projektu.
- 2) Město je povinno informovat Předkladatele bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na straně Města, které mohou mít vliv na realizaci Projektu, a to zejména o změnách IPRM.
- 3) Na straně Města zodpovídá za komunikaci s Předkladatelem Manažer IPRM. Manažer IPRM je jmenován Řídícím výborem IPRM a orgány Města a jeho činnost se odvíjí od pokynů a usnesení Řídícího výboru, případně Zastupitelstva/Rady Města. Město se zavazuje do 15 dnů od podpisu této Smlouvy Předkladateli písemně oznámit osobu manažera IPRM a stejnou oznamovací povinnost má Město vůči Předkladateli také při změně osoby vykonávající funkci manažera IPRM.

Článek VII.

PUBLICITA

- 1) Předkladatel je povinen dodržovat pravidla publicity ROP SV, která jsou součástí Pravidel realizace dílčích projektů uvedených v čl. IV. odst. 3) této Smlouvy.
- 2) Předkladatel je povinen při prezentaci a publicitě projektu (tiskové zprávy, webové prezentace apod.) uvádět tuto větu: ***„Tento projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod“.***

Článek VIII.

SANKCE

- 1) V případě, že Předkladatel poruší povinnosti uvedené v čl. V., čl. VI. odst. 1) a čl. VII. této Smlouvy nebo jinak ztíží či znemožní realizaci IPRM jako celku či Projektu a i přes písemnou výzvu v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit,

informovat o porušení povinností Řídící orgán ROP SV a požadovat po Předkladateli náhradu škody v prokázané výši.

Článek IX.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Pokud se v této Smlouvě stanovuje Předkladateli povinnost poskytnout určitou informaci nebo dokument Městu, znamená to, že Předkladatel je povinen tuto informaci či dokument poskytnout manažerovi IPRM. Totéž platí i v případě ostatních povinností uvedených v této Smlouvě.
- 2) Město se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Předkladatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Předkladatele, ledaže by mu tak ukládalo soudní rozhodnutí, zvláštní právní předpis či pravidla uvedená v čl. IV. této Smlouvy.
- 3) Smlouva se sjednává na dobu určitou, po dobu trvání IPRM, nejdéle však do 31. 12. 2015. V případě povinnosti dle čl. V. odst. 6) této Smlouvy zaniká účinnost smlouvy až 30 kalendářních dnů po uplynutí 10 let ode dne finančního ukončení projektu.
- 4) Předkladatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, týkajících se předmětu této Smlouvy v rozsahu zákonné úpravy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
- 5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že právní vztah uzavřený touto Smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 7) Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
- 8) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9) Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ze dne
- 10) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu a závazné monitorovací indikátory.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
Město

.....
Předkladatel

**Příloha č. 1 Smlouvy o účasti projektu
„Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.“
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubice „Přitažlivé město“
(Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu
a závazné monitorovací indikátory)**

A. Všeobecné informace o projektu

1. Název projektu

III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

2. Předkladatel projektu

T.J. Sokol Pardubice I, Pardubice 530 02, Jiráskova 29, IČ 00527785 DIČ: CZ
00527785

3. Typ žadatele (právní forma)

Nestátní nezisková organizace (NNO) - občanské sdružení

4. Kontaktní osoba / odpovědný projektový manažer (jméno a příjmení, telefon, e-mail)

vedoucí projektu Mgr. Miroslav Janovský, 724 137 282, mjanovsk@centrum.cz

5. Stručný obsah projektu

Objekt sokolovny je zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Sociální zařízení v budově, kterou využívá největší sportovní organizace v Pardubicích a v Pardubickém kraji, je z části původní, tedy stará sto let, z druhé části je po rekonstrukci, která probíhala na konci osmdesátých let a byla provedena značně nekvalitně a s řadou technických nedostatků, které jsou příčinou současných častých havárií. Stav střechy odpovídá sto rokům od jejího zhotovení - každý větší déšť a vítr způsobuje zatékání do budovy, což má za následek narušené krovy, trámy i podlahu. Posilovna, která slouží ke sportovní přípravě všech sportovních oddílů, je po rekonstrukci, která proběhla z vlastních zdrojů. Vybavení posilovny bohužel zcela neodpovídá požadavkům moderní sportovní přípravy. Posilovací stroje jsou ergonomicky nevyhovující, technologicky zastaralé, jedná se o stroje, které byly vyřazené z jiných sportovních klubů. Hlavní vstup do budovy T.J. je řešený formou prudkého schodiště, které je zcela nevyhovující pro bezbariérový přístup, přístup maminek s kočárky a přístup seniorů. Zvlášť senioři a maminky s malými dětmi přitom tvoří výraznou část členů naší jednoty. Současná místnost pro školení a semináře není vybavena žádnou moderní technikou a její

interiérové vybavení je desítky let staré. Jednota přitom v průběhu každého roku organizuje řadu seminářů a školení pro cvičitele, trenéry, rozhodčí, pořádá losovací aktivity, atd.

6. Místo realizace projektu

Pardubice 530 02, Jiráskova 29

7. Název cílového OP (OP, prioritní osa, oblast podpory)

Regionální operační program NUTS II Severovýchod,
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí,
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center.

B. Popis projektu

1. Stručný popis výchozího stavu / stávající situace

Objekt sokolovny je zastaralý a neodpovídá současným potřebám. Sociální zařízení v budově, kterou využívá největší sportovní organizace v Pardubicích a v Pardubickém kraji, je z části původní, stará sto let, částí je po rekonstrukci, která proběhla na konci osmdesátých let a byla provedena značně nekvalitně a s řadou technických nedostatků - neodstratitelný zápach, časté havárie, apod. Stav střechy odpovídá sto rokům od jejího zhotovení - každý větší déšť a vítr způsobuje zatékání do budovy, což má za následek narušené krovy, trámy i podlahu. Posilovna, která slouží ke sportovní přípravě všech sportovních oddílů, je po rekonstrukci, která proběhla z vlastních zdrojů. Vybavení posilovny neodpovídá požadavkům moderní sportovní přípravy. Posilovací stroje jsou ergonomicky nevyhovující, technologicky zastaralé, jedná se o stroje, které byly vyřazené z jiných sportovních klubů. Hlavní vstup do budovy T.J. je řešený formou prudkého schodiště, které je zcela nevyhovující pro bezbariérový přístup, přístup maminek s kočárky a přístup seniorů. Zvláště senioři a maminky s malými dětmi přitom tvoří výraznou část členů naší jednoty. Současná místnost pro školení a semináře není vybavena žádnou moderní technologií a její interiérové vybavení je desítky let staré. Jednota přitom v průběhu každého roku organizuje řadu seminářů a školení pro cvičitele, trenéry, rozhodčí, atd.

2. Celkový záměr projektu (co je obsahem, předmětem projektu)

Projekt třetí etapy modernizace sportovního areálu navazuje na dvě předcházející etapy, které na svojí modernizaci již čerpaly finanční prostředky prostřednictvím IPRM „Přitažlivé město“. Touto etapou bude rekonstruována a modernizována budova T.J. a tím dojde k celkové kompletní modernizaci sportoviště a zázemí pro volnočasové aktivity organizovaných sportovců i široké veřejnosti.

3. Cíl projektu (co bude výsledkem, co vznikne, co bude zajištěno)

Hlavním cílem projektu je výrazně zkvalitnit a rozšířit nabídku sportu, aktivního trávení volného času a zvýšit tak kvalitu života a atraktivitu centra města Pardubice. Konkrétní cíle jsou:

**Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

- rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro sport a volný čas v Pardubicích;
 - zlepšit podmínky pro sportovní činnost a podporovat zdravý životní styl jako alternativu proti drogám, alkoholu a obezitě;
 - zpřístupnit prostory sokolovny zdravotně postiženým občanům a rodičům s kočárky;
 - dokončit modernizaci celého sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. na Olšinkách s co nejširší nabídkou využití;
 - zajištění sportovních činností a kulturních akcí pro cvičence všech věkových kategorií.
- Uvedených cílů dosáhne T.J. Sokol Pardubice I. provedením kompletní rekonstrukce zastaralé budovy sokolovny na Olšinkách, rekonstrukcí stávajících a vznikem nových cvičebních prostor, modernizací sociálních zařízení a vytvořením příjemného sportovního zázemí všech cvičenců.

4. Cílové skupiny projektu

Projekt se zaměřuje na trávení volného času a na volnočasové aktivity:

- široké veřejnosti,
- na organizovanou (i neorganizovanou) sportovní veřejnost
- na žáky a studenty základních a středních škol

C. Kontext projektu v IPRM „Přitažlivé město“

Seznam dokumentů	Specifikace vazeb projektu obsaženém v IPRM
Název a číslo prioritní oblasti IPRM	1. Přitažlivá města
Název a číslo opatření IPRM	1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času
Název a číslo aktivity IPRM	1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport

D. Časový harmonogram projektu

1. Datum zahájení projektu (ve formátu MM/RRRR)

11/2012

Pozn.: Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, ...).

2. Datum ukončení projektu (ve formátu MM/RRRR)

12/2014

Pozn.: Ukončením projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy.

3. Popis jednotlivých etap projektu (čas. vymezení MM/RRRR, název a výdaje etapy)

1. etapa	11/2012 – 10/2013 Projektová dokumentace, stavební povolení, žádost o dotaci, hodnocení žádosti řídicím orgánem
2. etapa	11/2013 – 06/2014 Realizace stavby. Vybavení..



3. etapa	06/2014 - 12/2014 Vyúčtování a ukončení projektu. Předložení závěrečné zprávy.
-----------------	--

E. Rozpočet projektu

1. Celkové způsobilé výdaje projektu
83 903 254,91 Kč
2. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
4 187 265,50 Kč
3. Celkové výdaje projektu
88 090 520,41 Kč
4. Zdroje financování způsobilých výdajů projektu

Předpokládané zdroje financování	v % (zaokrouhleně)	v Kč
Dotace (ROP SV 2.1 v rámci IPRM „Přitažlivé město“)	85,00	71 317 766,67
Vlastní zdroje	15,00	12 585 488,24
Zdroje celkem	100,00	83 903 254,91

F. Předpokládaný finanční harmonogram čerpání finančních prostředků na realizaci projektu v rámci IPRM „Přitažlivé město“ v jednotlivých letech (v Kč)

Rok 2013	Rok 2014	CELKEM
16 371 663,00	54 946 103,67	71 317 766,67

G. Závazné monitorovací indikátory IPRM, které budou naplněny prostřednictvím projektu včetně kvantifikace – výstupy projektu

Název monitorovacího indikátoru (viz operační program, do kterého bude projekt předkládán)	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 2.1 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem	počet	0	1

**Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

65 01 00 NSRR, CORE ROP SV 2.1 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	0	0,41
65 11 00 CORE ROP SV 2.1. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m2	0	4 088,05
65 11 04 ROP SV 2.1. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	m2	0	4 088,05
65 41 31 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	0	1

Statutární město Pardubice

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 326561/0100

(dále jen „**Město**“)

a

TJ Synthesia Pardubice o.s.

se sídlem Školní 807/, 53006 Pardubice
Zastoupené: Janem Šťastným, předsedou TJ a Ing. Tomášem Dandou, tajemníkem TJ
IČ: 00654833

bankovní spojení
číslo účtu:

(dále jen „**Předkladatel**“)

uzavírají,

v souladu s principem partnerství a přímo použitelnými předpisy evropských společenství, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 1), nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/199 (úř. v. L 210, 31. 7. 2006, s. 25), nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. 12. 2006 (úř. v. L 371, 27. 12. 2006, s. 1), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, a rovněž tak zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění,

tuto

**Smlouvu o účasti projektu “ Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia “
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
(dále jen „**Smlouva**“)**



**Článek I.
ÚVOD**

- 1) Město je na základě pravidel Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen „**ROP SV**“) zpracovatelem a realizátorem Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ (dále jen „**IPRM**“) představujícího soubor územně vzájemně provázaných projektů naplňujících vybrané cíle. IPRM je realizován na základě Smlouvy o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ č. SV/001/S ze dne 5.5.2009.
- 2) Zařazení projektu do IPRM je nutnou podmínkou pro možnost čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center.

**Článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1) Na základě skutečností uvedených v čl. I. této Smlouvy se smluvní strany proto dohodly, že Město zařadí projekt Předkladatele do IPRM, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 2) Předkladatel se zavazuje podat Žádost o poskytnutí dotace do oblasti podpory 2.1 ROP SV a realizovat projekt uvedený v čl. III. této Smlouvy v souladu se základními parametry, časovým a finančním harmonogramem projektu a závaznými monitorovacími indikátory, dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

**Článek III.
PROJEKT**

- 1) Tato Smlouva se uzavírá ve vztahu k projektu Předkladatele s názvem: „**Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia**“ (dále jen „**Projekt**“).
- 2) Projekt byl zařazen k financování v rámci ROP SV, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1. a v rámci schváleného IPRM, Prioritní oblast 1. – Přitažlivá města, Opatření 1.2. – Zkvalitnění nabídky možnosti trávení volného času, Aktivita 1.2.1 – Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport.
- 3) Doba udržitelnosti výsledků Projektu je 5 let ode dne finančního ukončení projektu. Udržitelností Projektu se rozumí, že výsledky Projektu budou provozovány pro takový účel a v takovém rozsahu, pro který byl Projekt vybrán k realizaci.
- 4) Celkové způsobilé výdaje Projektu činí:

10 840 010,00 Kč

slovy: deset milionů osm set čtyřicet tisíc deset korun českých.

- 5) Výše dotace na Projekt, o kterou Předkladatel požádá z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen „**RR SV**“) prostřednictvím ROP SV, činí maximálně:

9 214 008,50 Kč

slovy: korun českých.

- 6) Spoluúčast Předkladatele na financování celkových způsobilých výdajů Projektu činí:

1 626 001,50 Kč

slovy: korun českých.

Předkladatel se dále zavazuje uhradit v plné výši případné nezpůsobilé výdaje Projektu včetně výdajů, které vzniknou v průběhu realizace projektu nad objem výdajů uvedených v čl. III., odst. 4) této Smlouvy.

- 7) Popis základních parametrů, časového a finančního harmonogramu projektu a závazných monitorovacích indikátorů Projektu je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

Článek IV.

PRAVIDLA ÚČASTI PROJEKTU V IPRM

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci projektu zařazeného do IPRM vyplývají také z pravidel IPRM a pravidel realizace dílčích projektů.
- 2) Pravidly IPRM se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání IPRM v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 ze dne 16. 6. 2008, v Pokynech pro přípravu a realizaci IPRM ROP SV pro 8. kolo výzvy a v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883, č. j.: 33152/2007-72).
- 3) Pravidly realizace dílčích projektů se rozumí podmínky uvedené ve Výzvě pro předkládání žádostí v rámci ROP SV, Oblast podpory 2.1 – dílčí projekty ze dne 9. 2. 2009 a aktuálně platné Příručky pro žadatele a příjemce ROP SV.
- 4) Předkladatel prohlašuje, že se s pravidly uvedenými v čl. IV. odst. 1) až 3) seznámil a je mu znám jejich obsah a zavazuje se je při realizaci Projektu dodržovat.

Článek V.

POVINNOSTI PŘEDKLADATELE

- 1) Předkladatel je povinen plně a prokazatelně splnit účel, pro který mu byla poskytnuta dotace na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, tj. realizovat Projekt v rozsahu, ve kterém byl Městem zařazen do IPRM.

- 2) Předkladatel je povinen do 15 kalendářních dnů poté, co uzavřel s **RR SV** Smlouvu o poskytnutí dotace, poskytnout Městu kopii této Smlouvy včetně všech příloh a kopii jeho žádosti o dotaci zpracované v informačním systému Benefit7+, na základě které byla Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena. Stejnou povinnost má Předkladatel i pro případ uzavření dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
- 3) Nastane-li na straně Předkladatele skutečnost, která může vést k ohrožení harmonogramu Projektu nebo schváleného IPRM, je Předkladatel povinen tuto skutečnost, včetně písemného odůvodnění, oznámit Městu do 15 kalendářních dnů ode dne jejího zjištění. Předkladatel je povinen na žádost Města projednat s Městem způsob odstranění této skutečnosti za účelem řádné realizace Projektu a celého IPRM.
- 4) Předkladatel je povinen zajistit udržitelnost výsledků Projektu po dobu uvedenou v čl. III. odst. 3) této Smlouvy. V případě, že Předkladatel zjistí nemožnost splnění této povinnosti, je povinen projednat s Městem důvody a možnosti vedoucí k dodržení uvedené povinnosti.
- 5) Po dobu udržitelnosti Projektu je Předkladatel povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace ROP, nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho část zatížit zástavním právem či převést do vlastnictví třetí osoby. Předkladatel je dále povinen předem informovat Město a projednat s ním svůj úmysl zatížit věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, věcným břemenem. Pro účely této Smlouvy se za věc získanou, byť i jen částečně, z dotace považuje také věc, u které bylo z dotace uhrazeno technické zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
- 6) Předkladatel je povinen poskytnout Městu na základě písemné výzvy nejpozději do 15 kalendářních dnů zejména:
 - veškeré vyžádané informace o všech příchozích a odchozích platbách na samostatný účet, případně podúčet zřízený pro účely čerpání dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí dotace,
 - k nahlédnutí veškeré vyžádané účetní doklady, které prokazují výdaje Předkladatele, o jejichž proplacení z dotace poskytnuté RR SV na základě Smlouvy o poskytnutí dotace Předkladatel žádá; stejně tak je Předkladatel povinen poskytnout Městu veškeré vyžádané informace týkající se těchto výdajů,
 - veškeré vyžádané informace o příjmech Projektu, které Předkladatel získal v průběhu Projektu,
 - veškeré další vyžádané doklady a informace vztahující se k činnostem, které Předkladatel realizuje v rámci Projektu,
 - veškeré další doklady, které mohou mít vliv na řádné plnění povinností Předkladatele dle této Smlouvy a Smlouvy o poskytnutí dotace,
 - veškeré vyžádané informace týkající se zadávání veřejných zakázek, a to po dobu 10 let po ukončení Projektu.

- 7) Předkladatel je povinen zaslat Městu písemnou pozvánku, alespoň 10 kalendářních dnů předem, na zasedání komisí pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 8) Předkladatel je povinen poskytovat na vyžádání informace o realizaci Projektu v maximální možné míře, včetně umožnění přístupu do prostor, ve kterých je Projekt realizován. Tuto povinnost má Předkladatel i po dobu udržitelnosti výsledků Projektu, ke které se zavázal.
- 9) Předkladatel je povinen poskytnout Městu do 15 kalendářních dnů po obdržení zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly, která byla u něj provedena ve vztahu k Projektu. Dále je povinen podat zprávu o opatřeních realizovaných k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole.
- 10) Předkladatel je povinen na vyžádání sdělit Městu, jak aktuálně naplňuje hlavní monitorovací indikátory Projektu uvedené ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále indikátory definované v IPRM a uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 11) Předkladatel je povinen poskytovat Městu kopie monitorovacích zpráv a hlášení ve vztahu k Projektu, které předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice podle postupu uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV, ve stejném termínu, v jakém je předkládá Úřadu RR SV, územní pracoviště Pardubice.
- 12) Předkladatel je povinen, po předchozím písemném schválení RR SV, informovat Město a projednat s ním svůj úmysl věc získanou, byť i jen částečně, z dotace poskytnuté RR SV na Projekt, převést na jinou osobu, pronajmout či půjčit jiné osobě.
- 13) Předkladatel je povinen poskytnout Městu kopii závěrečné zprávy Projektu, a to ve stejném termínu, v jakém je povinen tuto závěrečnou zprávu předložit na Úřad RR SV, územní pracoviště Pardubice.
- 14) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že:
 - vstoupil do likvidace
 - hodlá podat návrh na insolvenční řízení, protože se dozvěděl o svém úpadku,
 - s Předkladatelem bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - soud rozhodl o úpadku Předkladatele,
 - soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku Předkladatele,
 - soud rozhodl o prohlášení konkursu vůči Předkladateli,
 - soud rozhodl o povolení reorganizace u Předkladatele.
- 15) Předkladatel je povinen neprodleně písemně informovat Město o tom, že je povinen vrátit dotaci v případě, že se dopustil porušení rozpočtové kázně nebo nastal jiný důvod, se kterým Smlouva o poskytnutí dotace spojuje povinnost Předkladatele vrátit poskytnutou dotaci nebo její část.

- 16) Předkladatel je povinen písemně informovat Město také o dalších skutečnostech, které jsou rozhodné pro plnění Smlouvy o poskytnutí dotace a nebyly výslovně uvedeny výše.

Článek VI.

INFORMAČNÍ POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 1) Předkladatel se zavazuje písemně informovat Město o všech skutečnostech, které mohou ohrozit plnění dle této Smlouvy, zejména plnění časového a finančního harmonogramu uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy, a účastnit se na výzvu Města jednání souvisejících s realizací IPRM a Projektu.
- 2) Město je povinno informovat Předkladatele bez zbytečného odkladu o změnách vzniklých na straně Města, které mohou mít vliv na realizaci Projektu, a to zejména o změnách IPRM.
- 3) Na straně Města zodpovídá za komunikaci s Předkladatelem Manažer IPRM. Manažer IPRM je jmenován Řídícím výborem IPRM a orgány Města a jeho činnost se odvíjí od pokynů a usnesení Řídícího výboru, případně Zastupitelstva/Rady Města. Město se zavazuje do 15 dnů od podpisu této Smlouvy Předkladateli písemně oznámit osobu manažera IPRM a stejnou oznamovací povinnost má Město vůči Předkladateli také při změně osoby vykonávající funkci manažera IPRM.

Článek VII.

PUBLICITA

- 1) Předkladatel je povinen dodržovat pravidla publicity ROP SV, která jsou součástí Pravidel realizace dílčích projektů uvedených v čl. IV. odst. 3) této Smlouvy.
- 2) Předkladatel je povinen při prezentaci a publicitě projektu (tiskové zprávy, webové prezentace apod.) uvádět tuto větu: **„Tento projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod“.**

Článek VIII.

SANKCE

- 1) V případě, že Předkladatel poruší povinnosti uvedené v čl. V., čl. VI. odst. 1) a čl. VII. této Smlouvy nebo jinak ztíží či znemožní realizaci IPRM jako celku či Projektu a i přes písemnou výzvu v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu, je Město oprávněno od této Smlouvy odstoupit, informovat o porušení povinností Řídící orgán ROP SV a požadovat po Předkladateli náhradu škody v prokázané výši.

Článek IX.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

**Smlouva o účasti projektu v IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“
Regionální operační program NUTS II Severovýchod**

- 1) Pokud se v této Smlouvě stanovuje Předkladateli povinnost poskytnout určitou informaci nebo dokument Městu, znamená to, že Předkladatel je povinen tuto informaci či dokument poskytnout manažerovi IPRM. Totéž platí i v případě ostatních povinností uvedených v této Smlouvě.
- 2) Město se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Předkladatelem v souvislosti s plněním této Smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Předkladatele, ledaže by mu tak ukládalo soudní rozhodnutí, zvláštní právní předpis či pravidla uvedená v čl. IV. této Smlouvy.
- 3) Smlouva se sjednává na dobu určitou, po dobu trvání IPRM, nejdéle však do 31. 12. 2015. V případě povinnosti dle čl. V. odst. 6) této Smlouvy zaniká účinnost smlouvy až 30 kalendářních dnů po uplynutí 10 let ode dne finančního ukončení projektu.
- 4) Předkladatel bere na vědomí a souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, týkajících se předmětu této Smlouvy v rozsahu zákonné úpravy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
- 5) Smluvní strany výslovně sjednávají, že právní vztah uzavřený touto Smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 6) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 7) Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
- 8) Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9) Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ze dne
- 10) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu a závazné monitorovací indikátory.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....

Město

.....

Předkladatel



**Příloha č. 1 Smlouvy o účasti projektu
„Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia“
v Integrovaném plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
(Základní parametry, časový a finanční harmonogram projektu
a závazné monitorovací indikátory)**

A. Všeobecné informace o projektu

- 1. Název projektu**
Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia
- 2. Předkladatel projektu**
TJ Synthesia Pardubice o.s., IČ: 00654833
- 3. Typ žadatele** (právní forma)
občanské sdružení
- 4. Kontaktní osoba / odpovědný projektový manažer** (jméno a příjmení, telefon, e-mail)
Jan Šťastný, telefon: 731505958, e-mail: chrudos@seznam.cz
- 5. Stručný obsah projektu**
Předmětem projektu je rekonstrukce areálu loděnice v parku Na Špici nedaleko soutoku Labe a Chrudimky v Pardubicích, který je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího objektu a doplnění areálu o nový objekt loděnice se zázemím pro potřeby nejen oddílu kanoistů ale i pro všechny zájemce o tento vodní sport v Pardubicích. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce volně přístupného venkovního víceúčelového hřiště, vybudování nového skladu dračích lodí a napojení celého areálu na inženýrské sítě. Projekt je realizován občanským sdružením TJ Synthesia Pardubice v partnerské spolupráci se statutárním městem Pardubice.
- 6. Místo realizace projektu**
Park Na Špici, Pardubice
- 7. Název cílového OP** (OP, prioritní osa, oblast podpory)
Regionální operační program NUTS II Severovýchod,
Prioritní osa 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí,
Oblast podpory 2.1 – Rozvoj regionálních center.

B. Popis projektu

1. Stručný popis výchozího stavu / stávající situace

Areál loděnice v parku Na Špici na soutoku Labe s Chrudimkou využívá klub již od šedesátých let minulého století. Jeho současný stav je však víceméně havarijní (areál je bez vody a kanalizace a s provizorní elektropřípojkou) a nenabízí odpovídající zázemí, které by vycházelo vstříc potřebám cílových skupin.

2. Celkový záměr projektu (co je obsahem, předmětem projektu)

Projekt rekonstrukce areálu loděnice navazuje na projekt revitalizace parku Na Špici a tím přispívá k integrovanému přístupu k danému území. V území dotčeném tímto projektem bude rekonstruován stávající objekt loděnice a dále budou vybudovány nové objekty a rekonstruováno stávající víceúčelové hřiště.

3. Cíl projektu (co bude výsledkem, co vznikne, co bude zajištěno)

Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti pro trávení volného času v Pardubicích výstavbou a modernizací infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity. Rekonstrukcí a vybudováním nových objektů v areálu loděnice dojde ke zlepšení podmínek cílové skupiny obyvatel města pro trénink, sportovní a volnočasové aktivity, bude rozšířeno zázemí za účelem náboru nových členů mimo jiné z řad dětí a mládeže a bude umožněno volnočasové využití široké veřejnosti na volně přístupném hřišti v areálu loděnice. Cílem projektu je rovněž v návaznosti na další projekty realizované v IPRM přispět k regeneraci a revitalizaci městského prostředí v centru krajského města. Výstupem projektu bude moderní sportovní a volnočasový areál loděnice TJ Synthesia v parku Na Špici zahrnující 4 objekty - rekonstruovanou budovu staré loděnice doplněnou o objekt nové loděnice, sklad dračích lodí a rekonstruované víceúčelové hřiště.

4. Cílové skupiny projektu

Projekt se zaměřuje na trávení volného času a na volnočasové aktivity:

- široké veřejnosti,
- na organizovanou (i neorganizovanou) sportovní veřejnost

C. Kontext projektu v IPRM „Přitažlivé město“

Seznam dokumentů	Specifikace vazeb projektu obsaženém v IPRM
Název a číslo prioritní oblasti IPRM	1. Přitažlivá města
Název a číslo opatření IPRM	1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času
Název a číslo aktivity IPRM	1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport

D. Časový harmonogram projektu

1. Datum zahájení projektu

Pozn: Zahájením projektu se rozumí zahájení první aktivity projektu (např. výběrové řízení, zadání projektové dokumentace, ...).
12/2012

2. Datum ukončení projektu

Pozn.: Ukončením projektu je den předložení závěrečné monitorovací zprávy.
06/2014

3. Popis jednotlivých etap projektu

1. etapa	12/2012 – 10/2013 Projektová dokumentace, žádost o dotaci, hodnocení žádosti řídicím orgánem
2. etapa	11/2013 – 06/2014 Realizace stavby
3. etapa	06/2014 – 06/2014 Vyúčtování a ukončení projektu. Předložení závěrečné zprávy.

E. Rozpočet projektu

1. Celkové způsobilé výdaje projektu

10 840 010,00 Kč

2. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu

1 060 451,00 Kč

3. Celkové výdaje projektu

11 900 461,00 Kč

4. Zdroje financování způsobilých výdajů projektu

Předpokládané zdroje financování	v % (zaokrouhleně)	v Kč
Dotace (ROP SV 2.1 v rámci IPRM „Přitažlivé město“)	85	9 214 008,50
Vlastní zdroje	15	1 626 001,50
Zdroje celkem	100,00	10 840 010,00

F. Předpokládaný finanční harmonogram čerpání finančních prostředků na realizaci projektu v rámci IPRM „Přitažlivé město“ v jednotlivých letech (v Kč)

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	CELKEM
0	0	9 214 008,50	9 214 008,50

G. Závazné monitorovací indikátory IPRM, které budou naplněny prostřednictvím projektu včetně kvantifikace – výstupy projektu

Kód a název monitorovacího indikátoru (viz operační program, do kterého bude projekt předkládán)	Měrná jednotka	Kvantifikace	
		Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
51 15 10 NSRR, CORE ROP SV 2.1 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem	počet	0,0	1
65 01 00 NSRR, CORE ROP SV 2.1 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	0,0	0,06
65 11 00 CORE ROP SV 2.1. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	m2	0,0	200
65 11 04 ROP SV 2.1. Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	m2	0,0	200
65 41 31 Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst	počet	0,0	1
07 42 70 ROP SV 2.1. Počet zapojených partnerů	počet	0,0	1