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Prehled vykonowych fazi obsaZzenych v nabidce
Stanoveni rozsahu vykonovych fazi vychazi ze Standardu vykonl, dokumentace a ocefiovani
architektd, inZenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé s prihlédnutim k Gcelu poZzadované dokumentace.

V/F 01 — pfiprava zakazky (5%)

vykonova faze 01 obsahuje:

analyza stavu Gzemi a navazujicich ploch

specifikace potrebnych podkladd a prizkum(

predbézné vymezeni a upresnéni potfebnych projektovych praci
sestaveni funkcniho a prostorového obsahu navrhu
shromazdéni dostupnych podkladd

soucinnost pfi konzultacich s dotéenymi organy statni spravy
predbézné vymezeni rozsahu a naplné spoluprace specialist

\/F 02 — zhotoveni priizkum a rozbort (25%)

vykonova faze 02 obsahuje:

analyza podkladd, pradzkum

vypracovani problémové mapy

stanoveni urbanistickych, architektonickych a Gzemné technickych podminek
konzultace s vlastniky

VF 03 - zhotoveni konceptu dila (35%)

vykonova faze 03 obsahuje:

vypracovani konceptu dila

funkcni zonovani, skici, ideovy navrh plosné a prostorové regulace

urbanistické reseni Gzemi: kompozicni principy navazujici na souc¢asnou strukturu sidla, proporcni
vztahy v Gzemi, orientace a umisténi staveb, feSeni verejnych ploch, zelené a komunikaci véetné
navrhu prostorového usporadani jednotlivych funkénich slozek

pracovni situace

pribézna konzultace se zadavatelem a soucinnost s dotCenymi organy a institucemi
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VF 04 — zhotoveni navrhu dila (35%)
vykonova faze 04 obsahuje:

vypracovani finalni Gzemni studie
A textova cast

B vykresova cast

situace sirsich vztahd M 1:5000
analyticka situace M 1:5000 ~1:2000
zakres do KM (ev. do ortofotomapy) M 1:5000 ~1:2000
situace urbanistického reseni M 1:2000
situace funkcniho vyuziti M 1:2000
situace transformacni M 1:2000
dopravni feseni M 1:2000
schéma technické infrastruktury M 1:2000
plosna a prostorova regulace M 1:2000

prostorova hmotova vizualizace z nadhledu

Uzemni studie bude predana v 3 tisténém paré a v digitalni podobé v pdf.

POZN.: Nabidka neobsahuje zpracovani specialnich prizkum ani geodetické zaméreni Gzemi.
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Stanoveni honorare

Stanoveni honorare dle Standardu vykon(, dokumentace a ocenovani architekt(, inzenyr( a technik(
cinnych ve vystavbé v souladu s pravnimi predpisy stanovujicimi pozadavky na profesni standardy
v Ceské republice, zejména s ustanovenimi § 158 a 160 stavebniho zakona, jeho provadécich
vyhlasek, zakona o vykonu povolani a vnitfnich fadd a profesnich dokument( (Vykonovy a honorarovy
fad CKA) vydanych k jeho provedeni pro stanoveni ceny dohodou.

Honorarovy fad pro urbanismus a Gzemni planovani

\/ySe honorare za vykonovou fazi 01 se stanovuje dle ¢asového honorare (zde uvazovana zdarma).
\/ypocet zakladniho honorare H pro vykonové faze 02,03 a O4:

H=zhs.h1.K

Zakladni hodinova sazba zhs vyjadfuje prdmérnou hodinovou sazbu honorare. Posledni aktualizaci
sazby je jeji vySe stanovena na 458,- (bez DPH).

Zakladni pracnost h1 je stanovena dle bodu 1.1.6 Vypocet zakladniho honorare pro Gzemni plany
casti obci a mést (zon) a tabulky 1.1.6.3. Zakladni pracnost je stanovena interpolaci pro tfidu
obtiznosti A/IV (zastavba s vySSi stfedni hustotou a rliznorodosti zastavéni a aktivit, prevazné husta
zastavba méstského charakteru) a pro plochu Gzemi 27 ha na 2223 hodin.

Koeficient K pro Gzemni studii. Koeficient K vyjadfuje nizsi naroky na jednotlivé vykonové faze
vzhledem ke standardu Gzemné planovaci dokumentace. Koeficient K Ize pouzit v rozsahu 0,6 az 0,85

a byl stanoven na 06.
H=458.2885.06

H =611 000,- K¢

Nabidkova cena

Nabidkova cena zohlednuje specifické pozadavky a souvislosti zadani, zejména:

vive

- zpresnéni rozsahu (vnéjsi hranice) feSeného Gzemi ve vztahu k platné Gzemné planovaci
dokumentaci

- soubéh/navaznost se zpracovanim navrhu stavby na akci ,Multimodalni uzel, Pardubice’

Nabidkova cena za zpracovani VFO1, VF02, VFO3 a VFO4 je 397 000,- K¢ bez DPH.
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Navrh ¢asového harmonogramu

VFO1 - priprava zakazky

VFO2 - zhotoveni prlizkum a rozbor(

konzultace s vlastniky

VFO3 - zhotoveni konceptu dila

konzultace s DOSS

\VFO4 — zhotoveni navrhu dila

Splatkovy kalendar
ukonéent VF02

(pfiprava zakazky, zhotoveni prizkumu a rozbor()

ukonceni VFO3

(zhotoveni konceptu dila)

ukonceni VFO4

(zhotoveni navrhu dila)

Nabidku vypracoval:

30 dni od podpisu smlouvy

90 dni od podpisu smlouvy

60 dni od ukonceni faze VF02

30 dni od ukonceni faze VFO3

30% z celkové ceny

35% z celkové ceny

35% z celkové ceny

Ing. arch. Ing. Tomas Med

architekt

m: +420732 604 121

e : med@mparchitekti.cz

a : Bratranct Veverkovych 396, Pardubice
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