
Indikativní rozpočet (v CZK)

Jednotkové 
náklady Náklady za položku Náklady celkem 

bez DPH bez DPH s DPH
SO 002 Příprava území - propojka 3 250 000 3 900 000
SO 003 Příprava území - terminál 744 378 893 254
SO 101 Silnice I/36 4 550 000 5 460 000
SO 102 Propojka - nová komunikace 11 700 000 14 040 000
SO 103 Terminál 26 000 000 31 200 000
SO 104 Stávající komunikace - autobusové nádraží 1 950 000 2 340 000
SO 105 Stávající komunikace - ulice Kpt. Bartoše 3 250 000 3 900 000
SO 112 Dopravní značení - propojka - nová komunikace 227 500 273 000
SO 113 Dopravní značení - terminál 487 500 585 000
SO 120 Úprava stávající pěšiny: západ - východ 292 500 351 000
SO 121 Úprava stávající pěšiny: sever - jih 113 750 136 500
SO 201 Podchod u MOK Kpt. Bartoše 2 279 585 2 735 501
SO 302 Přípojka vodovodu 351 079 421 294
SO 310 Kanalizace - odvodnění terminálu 1 878 698 2 254 438
SO 312 Rekonstrukce kanalizace 0 0
SO 410 Veřejné osvětlení 11 754 795 14 105 754
SO 420 Světelné signalizační zařízení 7 255 872 8 707 047
SO 430.1 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica 288 439 346 127
SO 430.2 Přeložka sděl. vedení - UPC, ČRa, GTS, SLOANE PARK 273 754 328 505
SO 431 Přeložka sdělovacího vedení EDERA 874 068 1 048 882
SO 440 Příprava pro informační systém 187 500 225 000
SO 450 Přípojka NN 394 442 473 331
SO 501 Přeložka plynovodu 763 513 916 216
SO 701 Zastřešení terminálu 18 190 103 21 828 123
SO 801 Sadové úpravy 1 647 345 1 976 814
SO 901.1 Mobiliář 750 000 900 000
SO 901.2 Vodní prvek 5 633 720 6 760 464
SO 901.3 Stojany na kola 2 487 097 2 984 516
Řešení kolizního odbočení křižovatka U Marka 4 225 000 5 070 000
Geodetická činnost - vytyčení stavby 50 000 60 000
Geodetická činnost - zaměření skutečného provedení stavby 90 000 108 000
Dokumentace skutečného provedení stavby 150 000 180 000
Vytyčení inženýrských sítí, kopané sondy 50 000 60 000
DIO 550 000 660 000
Celkem 112 690 638 135 228 766

Název projektu: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
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