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A17  ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ | PŘEDPOKLAD DALŠÍCH STUPŇŮ PD 19.03.2018

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY, PODKLAD: PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 (Garant, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje, Brno, březen 2016) ‐ u odhadnutých cen je udeno (odhad)

PŘEDPOKLAD DALŠÍCH STUPŇŮ PD, CENA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY, zdroj: http://www.cenyzaprojekty.cz/sazebnik.html ‐ SAZEBNÍK INŽENÝRSKO‐PROJEKTOVÝCH PRACÍ PODLE ČKAIT

ORIENTAČNÍ CENA STAVBY, REKAPITULACE

ETAPA I. – UL. NA HRÁDKU, JIŽNÍ ČÁST 7 365 000 Kč

ETAPA II. –UL. NA HRÁDKU, SEVERNÍ ČÁST + PROSTOR PŘED DOMEM HUDBY + OKOLÍ SPŠPAS 22 550 000 Kč

cena celkem bez DPH 29 915 000 Kč

ETAPA I. – UL. NA HRÁDKU, JIŽNÍ ČÁST ETAPA II. –UL. NA HRÁDKU, SEVERNÍ ČÁST + PROSTOR PŘED DOMEM HUDBY + OKOLÍ SPŠPAS

I.ET‐A.  ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY 6 600 000 Kč II.ET‐A.  ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY 20 900 000 Kč

I.ET‐B. PŘEDPOKLAD DALŠÍCH STUPŇŮ PD ‐ CENA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY, ZAJIŠTĚNÍ DOZORŮ, DSPS 765 000 Kč II.ET‐B. PŘEDPOKLAD DALŠÍCH STUPŇŮ PD ‐ CENA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY, ZAJIŠTĚNÍ DOZORŮ, DSPS 1 650 000 Kč

cena celkem bez DPH 7 365 000 Kč cena celkem bez DPH 22 550 000 Kč

I.ET‐A.  ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY m.j. počet m.j j. cena celkem II.ET‐A.  ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY m.j. počet m.j j. cena celkem

Odstranění povrchu vozovka asfalt m2 1000 750 750 000 Kč Odstranění povrchu vozovka asfalt m2 2200 750 1 650 000 Kč

chodník asfalt m2 1100 700 770 000 Kč chodník dlažba m2 4900 550 2 695 000 Kč

Nové komunikace vozovka kamenná dl. m2 750 1800 1 350 000 Kč chodník asfalt m2 250 700 175 000 Kč

stání kamenná dl. m2 460 1200 552 000 Kč Nové komunikace vozovka kamenná dl. m2 250 1800 450 000 Kč

chodník kamenná dl. m2 950 1050 997 500 Kč vozovka asfalt m2 1300 1300 1 690 000 Kč

Odvodnění komunikace uliční vpusť vč. přípojek ks 8 25000 200 000 Kč stání kamenná dl. m2 2500 1200 3 000 000 Kč

Mobiliář stojany, koše, lavičky soub. 1 100000 100 000 Kč chodník kamenná dl. m2 2500 1050 2 625 000 Kč

Veřejné osvětlení stožáry, kabelové vedení stožár výšky 5 m ks 3 35000 105 000 Kč Odvodnění komunikace uliční vpusť vč. přípojek ks 22 25000 550 000 Kč

Vegetační úpravy výsdba dřevin ‐ stromy, keře, květiny, ornice ks 18 5000 90 000 Kč Mobiliář  (odhad) stojany, cyklobox, koše, lavičky, sloupky, poller soub. 1 975000 975 000 Kč

Přeložka vodovodu litina DN 200 kolize se stromy m 140 6750 945 000 Kč Veřejné osvětlení stožáry, kabelové vedení stožár výšky 5 m ks 18 35000 630 000 Kč

Přeložka sdělovacích kabelů kolize se stromy m 50 2500 125 000 Kč Vegetační úpravy výsdba dřevin ‐ stromy, keře, záhony, ornice ks 50 5000 250 000 Kč

cena bez DPH 5 984 500 Kč Přeložka silového vedení VN kabelové vedeni ‐ kolize stromy, záhon, vozovka m 400 1500 600 000 Kč

rozpočtová rezerva, zohlednění cenové soustavy 10%  ‐  nepředvídatelné okolnosti 598 450 Kč Přeložka sdělovacích kabelů ve vozovce m 100 2500 250 000 Kč

I.ET‐A.   cena celkem bez DPH 6 582 950 Kč Odpadové hospodářství podzemní kontejnery soub. 1 1500000 1 500 000 Kč

Informační a navigační systém pro Sukovu síň (odhad)  soub. 1 450000 450 000 Kč

Architektura, umění (odhad) pódium, umělecká intervence, velké  kvetináče soub. 1 1500000 1 500 000 Kč

cena bez DPH 18 990 000 Kč

rozpočtová rezerva, zohlednění cenové soustavy 10%  ‐  nepředvídatelné okolnosti 1 899 000 Kč

II.ET‐A.   cena celkem bez DPH 20 889 000 Kč

I.ET‐B. PŘEDPOKLAD DALŠÍCH STUPŇŮ PD ‐ CENA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY, ZAJIŠTĚNÍ DOZORŮ, DSPS Projektová  Inženýrská II.ET‐B. PŘEDPOKLAD DALŠÍCH STUPŇŮ PD ‐ CENA PROJEKČNÍ PŘÍPRAVY, ZAJIŠTĚNÍ DOZORŮ, DSPS Projektová  Inženýrská

činnost (PČ)  činnost (IČ) činnost (PČ)  činnost (IČ)

Zabezbečení vstupních podkladů (VSP) 7 000 Kč 14 000 Kč Zabezbečení vstupních podkladů (VSP) 16 000 Kč 32 000 Kč

Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) 228 000 Kč 36 000 Kč Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) 510 000 Kč 80 000 Kč

Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ+SŘ) Projednání, vypracování žádosti, vyvěšení informace (IČ ÚŘ+SŘ)

Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS) 170 640 Kč 14 220 Kč Dokumentace provádění stavby, vč. soupisu stav. prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DPS) 380 000 Kč 32 000 Kč

Projednání (IČ PS) Projednání (IČ PS)

Autorský dozor (AD), Technický dozor investora (TDI) 36 000 Kč 164 000 Kč Autorský dozor (AD), Technický dozor investora (TDI) 80 000 Kč 365 000 Kč

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 21 300 Kč 21 330 Kč Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 48 000 Kč 48 000 Kč

Zaměření a průzkumy  40 000 Kč 10 000 Kč Zaměření, IGP průzkum, vrtané sondy v parkovišti 50 000 Kč 10 000 Kč

502 940 Kč 259 550 Kč 1 084 000 Kč 567 000 Kč

I.ET‐B.   cena celkem bez DPH (PČ+IČ) 762 490 Kč II.ET‐B.   cena celkem bez DPH (PČ+IČ) 1 651 000 Kč


