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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Pardubice, ul. J. Potůčka – dopravní řešení 
před poliklinikou Trnová 

Místo stavby:  Pardubice – Trnová  Pardubický kraj 

Příslušný stavební úřad Magistrát města Pardubic – Stavební úřad 
Pozemky stavby Detailní výpis z KN (www.nahlizenidokn.cuzk.cz), viz příloha C2.2 – Výpis parcel stavby 

1.2 INVESTOR STAVBY 

Firma/Obec MO Pardubice VII 
Sídlo  Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 

Kontaktní osoba 

Miroslav Hladík 
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy – investice 
Email: hladik@pardubice7.cz 
Tel.: 721 508 840, 466 798 342 

IČ/DIČ IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení 27-1205458319/0800     Česká spořitelna 

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DUSP – Dokumentace pro společné povolení stavby 

1.4 OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Firma/Obec MO Pardubice VII 
Sídlo  Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 

Kontaktní osoba 

Miroslav Hladík 
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy – investice 
Email: hladik@pardubice7.cz 
Tel.: 721 508 840, 466 798 342 

IČ/DIČ IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
Bankovní spojení 27-1205458319/0800     Česká spořitelna 

1.5 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY 

Firma Ing. Petr Novotný, Ph.D. 
Sídlo kanceláře, web Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, www.ateliermok.eu 

Zodpovědný projektant 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187 

Autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876) 
Dokumentaci vypracoval Antonín Kutlvašr, antonin.kutlvasr@ateliermok.eu; tel. 464 646 342 
Fakturační adresa nábř. Závodu míru 2739, 530 02   Pardubice 
IČ/DIČ IČ: 15014886  DIČ: CZ6408200304 
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, č. účtu: 9778136-524/0600 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je řešena jako jeden objekt: 

SO 101 – Zpevněné plochy  

3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
1) Technická a katastrální mapa města  
2) Zaměření: Digitální technická mapa města Pardubic ke dni 29.08.2019, dodavatel: Sdružení DTMMP 
3) Fotodokumentace 
4) Místní šetření 
5) Pokyny objednatele 
6) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
7) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
8) 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
9) 84/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích 
10) 362/2005 Sb. Zákon o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky ne do hloubky 
11) Zákon č. 365/2021 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
12) 591/2006 Sb. Zákon o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
13) 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
14) Vyhláška č. 317/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
15) Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
16) ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
17) ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
18) ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
19) ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin  
20) ČSN 73 61 26-1,2 Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy 
21) ČSN 73 61 29 Stavba vozovek – Postřikové technologie 
22) ČSN 73 61 31 Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců 
23) ČSN 73 61 33 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
24) ČSN EN 197-1 - Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití 
25) ČSN EN 206 - Beton, Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
26) ČSN EN 12620 + A1 – Kamenivo do betonu 
27) ČSN EN 13108 - Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály 
28) ČSN EN 13242 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské 

stavby a pozemní komunikace 
29) ČSN EN 13285 - Nestmelené směsi – Specifikace 
30) ČSN EN 14227 - Směsi tmelené hydraulickými pojivy – Specifikace 
31) TKP 18 - Beton pro konstrukce 
32) TKP 26 - Postřiky a nátěry vozovek 
33) TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
34) TP 94 Úprava zemin 
35) TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – všeobecná část, katalog, návrhová metoda     
36) ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních prací 
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ 

Nový chodník je řešen podél silnice v ulici Jiřího Potůčka ve směru Trnová před budovou Poliklinika 
Trnová. Jedná se o severozápadní část Pardubic. V zájmovém území se v současné době nenachází žádné 
sjezdy. 

Nově řešená chodníková plocha je navržena v napojení na plánovaný chodník v rámci akce: „Dopravní 
obsluha Polikliniky Trnová s.r.o. a bytových domů III sestry – lokalita Pardubice – Trnová“, se kterým bude 
prováděna v koordinaci. 

Stávající chodník je tvořen dlažbou typu „sloní kost“ šedé barvy. 
Intenzita chodců v dané lokalitě nebyla nikterak řešena, ale je poptávka po pěším spojení s ulicí Jiřího 

Potůčka před budovou Poliklinika Trnová.  
Řešená oblast se nachází v intravilánu obce s dovolenou stanovenou rychlostí 50 km/h. 
Dopravní zatížení na ulici Jiřího Potůčka odpovídá charakteru sběrné komunikace. 
V dané lokalitě je ulice Jiřího Potůčka nasvětlena běžným silničním osvětlením, vyhovujícím tomuto typu 

silnice. 
Navrhovaná trasa chodníku kříží nebo je v kolizi s inženýrskými sítěmi (vodovod, sdělovací kabely, 

teplovod).  

1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Zastupitelstvo města Pardubice vydalo dne 19. září 2006, v souladu se zákonem č.50/1976 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením §84 odst.2 písm. i) zákona 
128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku. Stavba převážně zasahuje do občanské vybavenosti – 
(OVp) Občanská vybavenost vyšší – obchod. 

1.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ ZDROJŮ 
NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD 

Žádné podrobné geologické ani hydrogeologické průzkumy nebyly prováděny.  

1.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum potvrzující po stavební stránce 
možnost stavbu provést. 

1.4.1 Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry místa pro přecházení zůstávají stávající. Úpravy přechodu a vybudování dělícího 
ostrůvku nejsou součástí této projektové dokumentace.  

1.5 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba nezasahuje do pozemků s jinou ochranou. Výstavbou není dotčena žádná chráněná kulturní 
památka. 

1.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Řešené území svou polohou nespadá do aktivní zóny záplavového území, ani do rozsahu záplavového 
území stanoveného pro Q100. 

Pozemky stavby neleží v prostoru žádných ložisek, proto nebudou ovlivněny důlní ani těžební činností. 

1.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY 

Hlavním přínosem úpravy bude zvýšení užitné hodnoty řešeného prostoru, a to vytvořením bezpečného 
a komfortního prostoru pro pěší. 

Stavba nevyvolává žádné požadavky na ochranu okolí. 
Odtokové poměry v řešené lokalitě budou zachovány stávající. Odtok dešťové vody z řešeného chodníku 

bude řešen příčným sklonem 2,0 %. Voda bude odvedena do nové uliční vpusti. 
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1.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

1.8.1 Bourací práce 

V rámci stavby se předpokládají pouze bourací práce v úrovni terénu, odstranění krytu stávajícího 
chodníku, na který se bude nová plocha napojovat, a jeho upnutí. 

1.8.2 Kácení zeleně a její případná náhrada 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN 839061. V případě odkrytí kořenového systému, je potřeba kořeny chránit proti vyschnutí geotextílií a 
pravidelným zavlažováním.  

Při konečných terénních úpravách bude terén upraven tak, aby byl připraven k ohumusování vhodnou 
zeminou a k osetí vhodným travním semenem.   

1.9 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba zasahuje do pozemků vedených jako součást zemědělského půdního fondu č.p. 117/9–53 m2. 
Stavba nezasahuje do lesních pozemků, ani se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od lesního pozemku. 
Stavba nezasahuje do pozemků s jinou ochranou. 

1.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1.10.1 Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní i technickou infrastrukturu je bez nároků.   

1.10.2 Bezbariérový přístup k navrhované stavbě 

Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené zvláštním 
předpisem, tj. vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a ČSN 73 6110 (změna Z1 2010). 

1.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Před zahájením stavby budou provedeny sondy vedoucí ke zjištění krytí stávajících podzemních sítí 
a následně budou určeny případné způsoby ochrany těchto vedení, resp. přeložka dle doporučení správců sítí. 

Stavba bude navazovat na akce: „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová s.r.o. a bytových domů III sestry – 
lokalita Pardubice – Trnová“ a „Stavební úpravy ul. J. Potůčka“. Navrhovaná stavba bude prováděna s těmito 
stavbami v koordinaci. 

1.12 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBY UMÍSŤUJE 
A PROVÁDÍ 

Stavba se svým rozsahem nachází na katastrálním území Pardubice (738921) a Trnová (717959). 

Pozemek stavby Vlastník Trvalý 
zábor 

Dočasný 
zábor 

117/40 (KÚ Trnová) 
LV 50001 - Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 77 0 

117/9 (KÚ Trnová) 
LV 50001 - Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 53 0 

3735 (KÚ Pardubice) 
LV 50001 - Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice 186 0 

1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ 
NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území Trnová (717959) a na katastrálním území 
Pardubice (717657). 

Ochranná pásma, kromě inženýrských sítí popsaných ve vyjádřeních, se zde nevyskytují. V místě křížení 
SEK se zpevněnými plochami musí být SEK uložena do chráničky, a to tak, aby chráničky přesahovaly alespoň 
0,5 m za okraj zpevněného povrchu. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Pokládka IS v souběhu a křížení 
se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 6005. Inženýrské sítě nesmí být v souběhu 
uloženy nad SEK. 
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1.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Bez požadavku. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

2.1.1 Popis stavby 

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nového chodníku v obci Pardubice – Trnová podél 
komunikace v ulici Jiřího Potůčka, od plánovaného chodníku (viz. Projekt „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová 
s.r.o. a bytových domů III sestry – lokalita Pardubice – Trnová“).  

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území Trnová (717959) a na katastrálním území 
Pardubice (717657). 

GPS souřadnice předmětné lokality jsou 50.0497611 N, 15.7528239 E. 

2.1.2 Účel užívání stavby 

Hlavním přínosem úpravy bude částečné zvýšení užitné hodnoty řešené ulice, to zejména zvýšením 
komfortu pro pěší. Zřízením chodníkových ploch dojde ke zlepšení pěší obslužnosti v řešené lokalitě. 

2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavby 

Jedná se o trvalou stavbu. 

2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky  

Na stavbu nebylo zažádáno o žádnou výjimku z technických požadavků na stavby, ani technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem. 

2.1.5 Splnění požadavků dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny připomínky dotčených orgánů. 

2.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

• Návrhová rychlost 
Jedná se o stavbu pěších ploch. 
Na místní komunikaci v ulici Jiřího Potůčka je stanovena rychlost 50 km/hod – intravilán obce. 

• Provozní staničení: 
Úprava zpevněných ploch je řešena podél místní komunikace v ulici Jiřího Potůčka v obci Pardubice –Trnová. 
Provozní staničení zde není řešeno. 
Délka chodníku je cca 50 m 

• Šířkové uspořádání: 
Základní šířka chodníku je 2,00 – 6,25 m. 

• Intenzita dopravy: 
Dopravní zatížení místní komunikace Jiřího Potůčka odpovídá charakteru sběrné komunikace v obci. 
Intenzita pěší dopravy nebyla v předmětném úseku zkoumána. 

• Technologie a zařízení: 
Není v projektu obsaženo. 

• Nová ochranná pásma a chráněná území: 
Běžná ochranná pásma inženýrských sítí, která jsou definována: 

• 274/2001 Sb. (hlava VI, § 23) – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 

• 458/2000 Sb. (§ 68) – Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
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• 670/2004 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na ochranu.  

2.1.8 Základní bilance stavby 

• Všechny druhy energií 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

• Telekomunikace 

Komunikace na staveništi se předpokládám mobilními telefony GSM a krátkovlnnými vysílačkami. 

• Vodní hospodářství 

Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 
mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

• Odvodnění lokality 

Nové chodníkové plochy budou vybudovány s příčným sklonem 2,0 %. Voda z nově navržených 
chodníkových ploch bude odvedena do nové uliční vpusti. 

• Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. „Zákon o odpadech“.  
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební, resp. montážní firma, se kterou 

před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědná obec (městská část) 
na kterou se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu 
se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních 
objektů (komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, 
kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních 
materiálů a odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona 
má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a dále se souvisejícími vyhláškami č. 83/2016, 93/2016, 94/2016 a dalšími ve 
znění pozdějších předpisů např. 41/2005, 294/2005 Sb. 

Výstavbou budou z hlediska objemového množství vznikat odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad 
– které budou v maximální míře recyklovány. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich 
množství lze však předpokládat v podstatně menších objemech. 

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt 

 
Maximální 

produkované 
množství 

17 05 04  zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a 
hornina z hlediska IG poměrů do zpětných 
zásypů, neznečištěná 

 
100 m3 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt 

 
Maximální 

produkované 
množství 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 
kontaminace a analýzou rizik 

 
--- 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N demolice  
 

--- 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné  
 

4 m3 

17 01 01  beton O při výstavbě, a beton při demolicích 
neznečištěný, recyklace 

 
15 m3 

17 01 02  cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace --- 
17 01 03  tašky a keramické výrobky O při demolicích, a při výstavbě, recyklace --- 
17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při 

výstavbě, dřevo při demolicích 
 

2 m3 
17 02 02 Sklo O demolice, výstavba --- 
17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, 

ochranná tkanina apod. 
 

6 m3 
20 02 02 biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 2 m3 
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo... O dtto a úprava stavebního dřeva při výstavě – 

zařízení staveniště 
 

1 m3 
17 04 05 železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, 

železové konstrukce související s výstavbou 
nových objektů a jejich doplňujících 
zařízení, trubní řady, stožáry apod. 

  
 

25 kg 

17 04 11  kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  --- 
17 06 04  izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, 

demolice  
 

15 kg 
17 03 01  asfaltové směsi obsahující dehet N demolice stávajících zpevněných ploch ev. 

střešní krytina 
 

2 m3 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod 

č.  17 03 01 
O dtto – event. zbytkové suroviny 2 m3 

20 03 01  směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  15 kg 
20 03 04 kal ze septiků a žump, odpad 

z chemických toalet 
O zařízení staveniště – krátkodobé 

soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

 
 

3 m3 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem 

 
5 kg 

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

papírové a lepenkové obaly 
plastové obaly 
dřevěné obaly 
kovové obaly 
směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického 
vybavení – výskyt zařízení staveniště  

 
 

25 kg 

15 01 10 obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického 
vybavení – výskyt v zařízení staveniště 

 
3 kg 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

odpad z distribuce a z používání 
nátěrových hmot, lepidel, 
těsnících materiálů – nádoby ze 
železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin, odpad 
z používání nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin – zařízení staveniště – 
povrchová úprava železových konstrukcí 

 
 

2 kg 
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Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kat. 

odpadu Výskyt 

 
Maximální 

produkované 
množství 

17 09 04 směsné stavební a demoliční 
odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – 
krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v místě jejich 
vzniku před dalším nakládáním s odpadem 
– zařízení staveniště 

 
 

10 m3 

 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených místech 
(plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky 
a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této činnosti, mimo 
areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány na skládku 
příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby 
bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo 
do nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní 
náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich technický 
stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby, je 

možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  

• výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy 
v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové 
geotechnické parametry, skládkování. 

• štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro potřeby 
dalších podnikatelských subjektů. 

• beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivit, materiál 
např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné 
použití. 

• biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití 
pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

• živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy budovaných 
komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na skládku příslušné 
skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

• směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
• nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. – odpad 

kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání na skládky 
příslušné skupiny. 

• znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen lokálně 
dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, biologické metody.  

 

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 

2.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení stavby. Termín realizace 
výstavby bude upřesněn dle finančního plánu investora. 

Doba výstavby bude závislá na kapacitních možnostech dodavatele, uvažuje 4–8 týdnů. Výstavba nebude 
rozdělena na etapy. Stavba bude předána jako kompletní dílo. 
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2.1.10 Základní požadavky na předčasné užívání staveb 

Stavba bude předána do užívání jako kompletní dílo. Zkušební provoz nebo předčasné užívání stavby 
se nepředpokládá. 

2.1.11 Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby: 500 tis. Kč. 

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

2.2.1 Urbanismus  

Z hlediska zásad urbanistického řešení návrh zpevněných ploch vychází z územně plánovacích podkladů. 
Jedná se o výstavbu nových a rekonstrukci stávajících chodníkových ploch. 

2.2.2 Architektonické řešení  

Jedná se v celém rozsahu o pozemní liniovou stavbu, bez velkých nároků na architektonické řešení.  
Předmětem projektu je vybudování nového chodníku podél komunikace v ulici Jiřího Potůčka před 

Poliklinikou Trnová. 
Chodníkové plochy budou provedeny ze zámkové dlažby typu „parketa“ přírodní (šedé) barvy. Signální 

a varovné pásy pro nevidomé budou z dlažby červené barvy. 

2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1 Popis celkové koncepce technického řešení 

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nového chodníku u ulice Jiřího Potůčka před Poliklinikou 
Trnová. Výstavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a ke zvýšení uživatelského komfortu celé lokality. 

Konstrukce, prostorové řešení i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly požadovanému 
zatížení. 

2.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

Stavba je bez nároků na energie. 

2.3.3 Celková spotřeba vody 

Bez nároků. 

2.3.4 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Bez nároků. 

2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez nároků. 

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navržené řešení plně respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené zvláštním 
předpisem tj. „vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb a „ČSN 73 6110 (změna Z1/2010). 

2.4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  

Výškový rozdíl chodníku a pojížděných ploch v místě ukončení chodníku je řešen kamennou obrubou 
s podsádkou max. +2 cm. Průchozí prostor není v žádném místě chodníku omezen. Šířka chodníku je 
2,0 – 6,25 m. 

2.4.2 Řešení pro osoby se zrakovým postižením  

Pro osoby se zrakovým postižením bude vybudována vodící linie z parkové obruby s podsádkou +6 cm 
podél celého chodníku. 

Snížené obruby v místě napojení chodníkových ploch s komunikací budou obruby lemovány varovným 
pásem v šíři 0,40 m z reliéfní dlažby. Varovný pás je přes celou šířku chodníkové plochy a je ukončen u hrany 
parkové obruby. Na varovný pás je napojen signální pás v šíří 0,8 m a v délce min. 1,5 m z reliéfní dlažby, který 
bude navazovat na přirozenou vodící linii. Signální pás se umísťuje v prodloužení osy místa pro přecházení. 
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Varovný pás 
Varovný pás musí mít šířku 0,4 m a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu 

odlišující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 0,25 m 
od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému 
pásu vizuálně kontrastní. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 0,80 mm.  
Signální pás 

Signální pás musí mít šířku 0,80 až 1,00 m a délka jeho směrového vedení musí být nejméně 1,5 m. 
Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být 
vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 0,25 m od tohoto pásu musí být 
rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. 
Osoby se zrakovým postižením se pohybují v pruhu šíře 0,80 mm při okraji signálního pásu.  

2.4.3 Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Neřeší se. 

2.4.4 Řešení úpravy chodníku u autobusových zastávek 

Neřeší se. 

2.4.5 Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí splňovat technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s předpisem 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.-06. Certifikáty použitého materiálu musí být předány 
zhotovitelem při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Nově navržené povrchy ploch určené pro pohyb chodců odpovídají podmínce protiskluznosti. Pojížděné 
a pochozí plochy musí splňovat smykové tření min. 0,5. 

Na zhotovení varovných a signálních pásu je navržena reliéfní dlažba pro nevidomé BEST-KLASIKO 
pro nevidomé (200/100/60) v červené barvě.  

Umělá vodicí linie bude provedena z betonových dlaždic VPSsVL typ B (šířka 0,4 m). 
Podél prvků pro bezbariérové užívání musí být položena linie se šířkou min. 250 mm s rovinatým 

povrchem – hladká bez fásky. Doporučená dlažba BEST-KARO rovné přírodní/šedé barvy tl. 60 mm. 
Všechny prvky musí zachovat po dobu životnosti svoji barevnou stálost. 

2.4.6 Tvarové řešení 

- Varovný a signální pás 
Dlaždice s výrazně hmatově (vnímatelným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní 

dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je funkční u následujících okolních povrchů (pruh navazující 
na hmatový prvek se šířkou min. 250 mm) při dodržení následujících zásad: 

• S výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm s roztečí 
výstupků 50 - 100 mm. 

• S výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 – 5,5 mm 
s roztečí výstupků 50 - 100 mm. 
 

Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. musí okolí tvořit 
rovinné desky nebo prvky s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm. Rovinný povrch s funkčním 
hmatovým kontrastem je zajištěn dlažebními prvky bez sražené hrany, se spárami maximální šíře 4 mm, počet 
spár mezi dlažebními prvky na délku 1 metru pásu lemujícího hmatový prvek maximálně 5 ks, počtem spár 
mezi dlažebními prvky na šířku lemujícího pásu maximálně 1 ks (tj. minimální osová vzdálenost spár může být 
200 mm). Tento požadavek splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200/200 mm bez sražené hrany. 
Rovinnost dlažby dle ČSN 74 4505. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Hodnota protiskluznosti nesmí být odlišná od výše uvedeného požadavku. Povrch 
musí být rovinný, bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav. 

2.4.7 Výkopy 

Do prostoru výkopů bude zamezeno vstupu veřejnosti pomocí zábran a oplocenek, včetně svislého 
dopravní značení upozorňujícího na stavbu a zakazujícího vstup na staveniště. 
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2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 365/2021 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Projekt řeší úpravu veřejného prostoru, proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení vstupu 
nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie. 

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

2.6.1 Popis současného stavu 

V současné době absentuje pěší propojení po západní straně podél ulice Jiřího Potůčka před budovou 
Polikliniky Trnová.  

2.6.2 Popis navrženého řešení 

Nově řešené zpevněné plochy chodníku se nacházejí podél ulice Jiřího Potůčka. Jedná se o doplnění 
chodníku před budovou Polikliniky Trnová s délkou úpravy 50 m.  

2.6.3 SO 101 – Zpevněné plochy 

• Chodníkové plochy 
Nové chodníkové plochy jsou vedeny před budovou Polikliniky Trnová podél komunikace v ulici Jiřího 

Potůčka v obci Pardubice – Trnová. 

- Prostorové uspořádání 
Nový chodník bude proveden z části v plné konstrukci. Nově řešené chodníkové plochy jsou patrné 

z přílohy č. D101.2.1 – Situace dopravního řešení. 
Nový chodník je navržen v délce 50 m a v šíři 2,00 až 6,25 m.  
Základní příčný sklon navrženého chodníku je 2 %. 

- Technické provedení 
Povrch chodníku z betonové dlažby typu „parketa“ (60/100/200) bude upnut do betonové parkové obruby 

(50/200/1000) s podsádkou +6 cm, respektive v úrovni chodníku pro odvodnění, do společného betonového 
lože.  

V souběhu s vozovkou, v místě přechodu pro chodce, bude chodník upnut do betonové silniční obruby 
(80/250/800-2000) s podsádkou +2 cm s využitím přechod. obrub. 

- Konstrukce pochozích ploch 
Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list 

D2–D–1–CH–PII, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Konstrukce je upravena na místní podmínky. 

• Parkoviště K+R 

Nové parkovací místo je před budovou Polikliniky Trnová podél komunikace v ulici Jiřího Potůčka v obci 
Pardubice – Trnová. 

- Prostorové uspořádání 
Nový parkovací místo je provedeno obnovou živičného krytu. Nově řešené plochy jsou patrné z přílohy 

č. D101.2.1 – Situace dopravního řešení. 
Nové parkovací místo je navrženo v délce 10 m a v šíři 2,00 m.  
Základní příčný sklon navrženého místa K+R je 1,0 %. 

- Technické provedení 
Povrch z asfaltového betonu asfaltový beton ACO 11 S (PMB 45/80-65) je upnut do betonové silniční 

obruby (80/250/1000) s podsádkou +8 cm spolu s betonovým vodícím proužkem (80/250/500), do společného 
betonového lože.  

- Konstrukce pochozích ploch 
Konstrukce chodníků je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list 

D0–N–2–II–PII, návrhová úroveň porušení vozovky D0. Konstrukce je upravena na místní podmínky. 
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• Dopravní značení 

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích 
č. 365/2021 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 30/2001 Sb. (č. 247/2010 Sb.).  

Umístění nové svislého dopravního značení v rámci tohoto objektu je zřejmé z příloh č. D.101.2.1 – 
Situace dopravního řešení. 

- Svislé dopravní značení 
Doplněna je dopravní značka: 

• IP13e – Parkoviště K+R 
 
Dopravní značky budou osazeny na ocelových pozinkovaných trubkách, osazených do standardních 

pozinkovaných patek, přišroubovaných do betonového základu. Spodní hrana značek v intravilánu bude ve výši 
2,20 m nad úrovní vozovky. V extravilánu, bude spodní okraj nejníže umístěné značky 1,20 nad úrovní vozovky. 

- Vodorovné dopravní značení 
Vodorovné dopravní značení:  

• V10d (0,5/0,5/0,25) – Parkovací pruh 
 
Komplet nové vodorovné dopravní značení bude ke kolaudaci stavby provedeno nástřikem barvou. 

Definitivní dopravní značení bude provedeno následně v barevném odstínu bílá dle TP70 – typ II – VDZ 
s hladkým povrchem, u kterého je celoplošně nanesená hmota opatřena balotinou s velkými zrny (cca 1000-
2000 µm), která vyčnívají z plochy VDZ a tím i z vodního filmu. 

• Odvodnění chodníkových ploch 

Dešťová voda bude z ploch odvedena 1,0 – 2,0 % příčným sklonem do nové uliční vpusti. 

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Neřeší se. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru objektu jako liniové stavby nevzniká při stavbě požární riziko a není proto třeba 
během výstavby zvláštních opatření z hlediska požární ochrany. Podmínkou při realizaci je povinnost 
dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost příjezdu vozidel IZS.  

Parametry veškerých stávajících přístupových zpevněných komunikací zůstanou zachovány. Ke všem 
dotčeným objektům (vyjma objektů, v nichž jsou pouze požární úseky bez požárního rizika a objektů uvedených 
v příslušných normách pro požární bezpečnost) vede přístupová komunikace, která umožňuje příjezd požárních 
vozidel a to: 

- až k nástupní ploše, 
- alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů navazujících na zásahové cesty, 
- alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, kterými se předpokládá vedení protipožárního 

zásahu. 
Přístupová komunikace dále splňuje předepsané rozměry, tedy šířku vozovky min 3,00 m.  
Projektování těchto komunikací se řídí především normami ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110. Konstrukce 

vozovek jsou řešeny podle ČSN 73 6114, popř. TP 170 a jsou pro požární techniku dostatečně únosné. 
Na jednopruhové komunikaci bude svislým dopravním značením zajištěn zákaz odstavení a parkování vozidel.  
V případě více pruhů musí být tento zákaz zajištěn alespoň u jednoho z pruhů.  

Řešení požární bezpečnosti budov není předmětem tohoto objektu. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Vzhledem k charakteru objektu jako dopravní stavby není zde řešena úspora energie a tepelná ochrana. 

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

2.10.1 Ochrana krajiny a přírody 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby, 
viz. ČSN 839061. 
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2.10.2 Hluk 

Výstavbou nebude navýšena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude zachována 
stávající. 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb. 
a zákoníkem práce č. 262/2006.  

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 

2.10.3 Emise z dopravy 

Úroveň emisí způsobených dopravou bude přibližně odpovídat stávající úrovni. 
Rekonstrukce komunikací díky svému charakteru „otevřené“ stavby negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. 

Škodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a nařízeními České 
republiky, resp. Evropské unie. 

2.10.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Stavba nebude původcem znečištěných vod, dešťová voda ze zpevněných ploch bude odvedena do uliční 
vpusti, kde bude odvedena do kanalizace a nedojde k znečištění vodních toků, nebo vodních zdrojů. 

2.10.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů 
a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Lokalita výstavby bude zajištěna 
provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými před zahájením stavby. 

2.10.6 Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 

2.11.2 Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

2.11.3 Ochrana technickou seizmicitou 

Neřeší se. 
Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly dopravnímu zatížení, 

jak z hlediska intenzity, tak hmotnosti. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

Ochrana před nepříznivým působením hluku a vibrací je obecně upravena zákonem č. 258/2000 Sb. 
a zákoníkem práce č. 262/2006.  

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 
obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk. 
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2.11.5 Protipovodňová opatření 

Řešené území svou polohou nespadá do aktivní zóny záplavového území, ani do rozsahu záplavového 
území stanoveného pro Q100. 

Protipovodňová opatření nejsou řešena. 

2.11.6 Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. Ochrana 
stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

2.11.7 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Pozemky stavby neleží v prostoru žádných ložisek, proto nebudou ovlivněny důlní ani těžební činností. 

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1 NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Bez nároků.  

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Je podrobně popsáno v odstavci 2.6.2 Popis navrženého řešení a 2.4 Bezbariérové užívání této zprávy. 

4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Bez nároků. 

4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Není předmětem PD. 

4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Projektovaný chodník plynule navazuje na chodníkové plochy, jak stávající, tak navrhované. 
Na protější straně řešeného chodníku je vedena společná stezka pro pěší a cyklisty. Cyklisté se nebudou 

pohybovat v prostoru nově navrhovaného chodníku.  

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Před zahájením humusování je třeba zbavit veškeré plochy určené k ozelenění po stavebních zbytků 
a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy budou důkladně 
obdělány a vyrovnány. Před založením trávníku budou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. 

Konečné terénní úpravy budou provedeny tak, aby po ohumusování v tloušťce 15 cm byla zemina 
zarovnána 2 cm pod horní hranu přilehlého obrubníku při osetí travní směsí. 

5.2 POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Travní semeno bude vyseto na dokonale upravený, odplevelený a ohumusovaný terén.  
Řešeným územím je chodník, zeleň bude řešena u ploch přilehlých k chodníku. Tyto plochy budou nově 

ohumusovány a osety. 
Složení travní směsi je následující: 
o Jílek vytrvalý 15% 
o Kostřava červená 50% 
o Lipnice luční 35%  

5.3 VÝSADBA KEŘOVÉHO PATRA 

Nepředpokládá se výsadba nových keřů. Stávající keře budou během stavby chráněny proti poškození 
a vyschnutí. 
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5.4 BIOTECHNICKÁ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Není řešeno. 

6 POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1.1 Hluk 

Výstavbou nebude navýšena kapacita komunikace. Hladina hluku z dopravy po výstavbě bude zachována 
stávající. 

6.1.2 Emise z dopravy 

Úroveň emisí způsobených dopravou bude odpovídat stávající úrovni. 
Rekonstrukce komunikací díky svému charakteru „otevřené“ stavby negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. 

Škodlivé emise produkované automobilovou dopravou jsou omezovány příslušnými zákony a nařízeními České 
republiky, resp. Evropské unie. 

6.1.3 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Stavba nebude původcem znečištěných vod, dešťová voda ze zpevněných ploch bude přirozeně 
zasakovat na přilehlých zelených plochách, proto nedojde k znečištění vodních toků, nebo vodních zdrojů. 

6.2 VLIV PŘÍRODY A KRAJINY 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN 839061. 

V zájmové lokalitě se nenachází žádné památné stromy.  

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Území dotčené záměrem není v blízkosti žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat ohleduplnost vůči 

obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 
očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 365/2021 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení 
vstupu nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie.  

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

8.1.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení na dopravní infrastrukturu je bez nároků, protože se stavba nachází na pozemcích v přímém 
napojení veřejné komunikace. 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

Komunikace na staveništi se předpokládá mobilními telefony GSM a krátkovlnnými vysílačkami. 
Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 

mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

8.1.2 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o malou stavbu bez výrazného vlivu na své okolí. Po dobu rekonstrukce komunikace bude 
v zájmové části zúžena komunikace v ulici Jiřího Potůčka.  
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8.1.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky a související asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba se realizuje ve veřejném prostoru. Přístupu veřejnosti na staveniště bude zamezeno oplocením.  
V rámci stavby se předpokládají pouze bourací práce v rámci komunikací a chodníku (konstrukčních 

vrstev, krytů a jejich upnutí). 
V řešené lokalitě se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů. Stávající stromy budu po celou dobu 

výstavby chráněny. 

8.1.4 Zábory pro staveniště 

Předpokládá se umístění vybavení staveniště na pozemcích stavby. 

8.1.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Staveniště bude vymezeno směrovými deskami Z4a s maximálním vzájemným odstupem 10 m, popřípadě 
dalším vhodným opatřením. V místech otevřených výkopů bude zabráněno vstupu pomocí dočasných pevných 
zábran, oplocenek. 

V současné době se v místě stavby nenachází žádné chodníkové plochy. Z tohoto důvodu, není nutné 
po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší.  

8.1.6 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Viz odstavec č. 2.1.9 - Základní bilance stavby • Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími 
užíváním stavby. 

8.1.7 Bilance zemních prací  

Sejmutí ornice – 37 m3 
Ohumusování – 18 m3 
Výkop – 85 m3 
Násyp – 0 m3 

 
Uložení přebytku zeminy zajistí zhotovitel stavby (příp. po domluvě jiný subjekt). 

8.1.8  Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí 

Celkový vliv stavby na okolí bude vzhledem k jejímu rozsahu minimální. 
Před zahájením jakýkoliv zemních prací je nutné dle pokynů a zákresů vytyčit veškeré inženýrské 

sítě, které se v dotčené oblasti nacházejí. 

8.1.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanizmů 
a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Lokalita výstavby bude zajištěna 
provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými před zahájením stavby. 

8.1.10 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Rekonstruovaný chodník bude uzavřen pomocí zábran pro označení uzavírky – Z2 s dopravní značkou 
C9b s dodatkovou tabulkou E13 – Text („Přejdi na druhý chodník“). Dopravní značení bude umístěno 
za nejbližší přechodové místo před uzavírkou.  

Stavební místa chodníkových ploch podél komunikace budou řešena jako standardní pracovní místo, 
zúžení jízdního pruhu, dle schématu B/3 a budou vymezena umístěním směrovacích desek. 

Před staveništěm bude ve vzdálenosti 50 – 70 m umístěno svislé dopravní značení A15 – Práce 
na silnici. Toto značení bude umístěno obousměrně. 
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Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 365/2021 Sb. (Zákon 
o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) 
a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

• Všeobecně 

V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m. 
Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací a v maximální možné míře 

omezí hlučnost a prašnost.  
Celková doba výstavby se předpokládá cca 4 – 8 týdnů. 
Dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání POV s dodavatelem stavby a Policií ČR.  
Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 365/2021 Sb. 

(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) 
a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

8.1.11 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Dojde pouze k částečnému omezení dopravy na komunikaci ul. Jiřího Potůčka, objízdné trasy 
se nepředpokládají. Během výstavby bude zamezen přístup na rekonstruovanou část chodníkových ploch před 
Poliklinikou Trnová. Ostatní navrhované chodníkové plochy jsou nové a ležím podél komunikace v ulici Jiřího 
Potůčka. 

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 365/2021 Sb., TP 66 
MDS a MV Zásady pro přechodné dopravní značení a ČSN 01 8020 Dopravní značení na pozemních 
komunikacích. Svislé provizorní dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě.  

Konkrétní řešení ZOV zhotovitel stavby předloží a projedná s příslušnými dotčenými orgány před 
zahájením stavby.  

8.1.12 Předpokládaný průběh výstavby 

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci společného povolení stavby. Termín realizace 
výstavby bude upřesněn dle finančního plánu investora. Doba výstavby bude odvislá podle kapacitních 
možností dodavatele.  

Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy, postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození inženýrských sítí, a aby došlo k co nejmenšímu narušení práv uživatelů pozemků dotčených 
stavbou.  

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Dále 
nesmí docházet k ohrožování bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích, k znečišťování komunikačních 
cest, ovzduší a vod. Nesmí také docházet k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.  

Staveniště bude zřízeno buď na pozemcích ve vlastnictví investora, nebo na pozemcích za tímto účelem 
pronajatých. Po dokončení stavebních prací budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu. 

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit  
Termín realizace výstavby dopravních ploch bude upřesněn dle investičního plánu investora. 
Výstavba nebude rozdělena na etapy, ale může probíhat po dílčích úsecích z důvodu koordinace 

s přeložkami inženýrských sítí, a z důvodu zpřístupnění sousedících pozemků a organizace dopravního 
provozu při výstavbě. 

Z hlediska technologického jsou pro realizaci nejvhodnější jarní a podzimní měsíce roku s minimální denní 
teplotou nad 5 °C, bez intenzivního slunečního svitu. 

Minimální doba výstavby, aby byly dodrženy správné technologické postupy, je cca 4 – 8 týdnů. 

8.1.13 Postup prací 

Stavba bude probíhat postupně dle časových a investičních možností stavební firmy a investora 
a s ohledem, co možná nejméně omezit dopravu v dané lokalitě.  

Výstavba bude započata přípravou území (vykopání zeminy, demolice stávajícího chodníku a živičných 
ploch, úprava hran vozovky) a zemní pláně.  

Prvně budou provedeny práce na úpravách v rámci inženýrských sítí v prostoru chodníku a parkoviště, 
následně budou vybudovány prvky pro upnutí nových chodníků, vozovky a jejich konstrukce v daném rozsahu.  
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Podrobný harmonogram výstavby a návrh zařízení staveniště bude vyhotoven vybranou stavební 
firmou v rámci přípravy stavebních prací. 

Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací a v maximální možné míře 
omezí hlučnost a prašnost. 

Přesun hmot na stavbě bude probíhat po pozemcích určených k výstavbě pomocí malých stavebních 
strojů typu BobCat.  

Vybouraný materiál bude průběžně nakládán a odvážen na skládku k tomuto účelu určenou, 
aby nedocházelo k hromadění vybourané suti na stavbě. 

V místě stavby bude zřízena dočasná deponie materiálů včetně zařízení staveniště a zázemí 
pro pracovníky. Dále bude v místě stavby umístěno mobilní WC. 

 

Stavba bude probíhat na pozemcích, které převážně sousedí s komunikací. Během stavby dojde 
k šířkovému omezení komunikace v ulici Jiřího Potůčka při výstavbě chodníku. V místech otevřených výkopů 
bude zabráněno vstupu pomocí dočasných pevných zábran, oplocenek. 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

9.1 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Odvodnění zpevněných ploch je pod sklonem 1,7 - 2,0 %, vedeno do zeleně a nové obrubníkové uliční 
vpusti s kalovým košem, kde je voda svedena potrubím PVC DN 150 do kanalizační šachty. Napojení do 
stávající šachty je jádrovým vrtem s betonovými pásky a cementovou zálivkou. 

9.2 ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ 

Zemní pláň zpevněných ploch bude provedena ve sklonu 3,0 %. V místech, kde se jedná o rekonstrukci, 
není do zemní pláně zasahováno a její sklon je stávající. 

10 ZÁVĚR 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
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