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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Název stavby 
Pardubice, ul. J. Potůčka – dopravní řešení 
před poliklinikou Trnová 

Místo stavby:  Pardubice – Trnová (MO Pardubice VII) Kraj Pardubický 

Příslušný stavební úřad 

Magistrát města Pardubic, Odbor dopravy, Odd. speciálního stavebního úřadu a 
dopravy,  

náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 

Pozemky stavby 
Detailní výpis z KN (www.nahlizenidokn.cuzk.cz), viz příloha C2.2 – Výpis parcel 
stavby 

1.2. INVESTOR STAVBY 

Firma/Obec MO PARDUBICE VII 
Sídlo  Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 

Kontaktní osoba 

Miroslav Hladík 
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy – investice 
Email: hladik@pardubice7.cz 

Tel.: 721 508 840, 466 798 342 

IČ/DIČ IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 

Bankovní spojení 27-1205458319/0800     Česká spořitelna 

1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DUSP – Dokumentace pro společné povolení stavby 

1.4. OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město MO PARDUBICE VII 
Sídlo  Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 

Kontaktní osoba 

Miroslav Hladík 
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy – investice 
Email: hladik@pardubice7.cz 

Tel.: 721 508 840, 466 798 342 

IČ/DIČ IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 

Bankovní spojení 27-1205458319/0800     Česká spořitelna 

1.5. ZHOTOVITEL DOKUMENTACE DOPRAVY 

Firma Ing. Petr Novotný, Ph.D. 
Sídlo kanceláře, web Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice, www.ateliermok.eu 

Zodpovědný projektant 
Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA, petr.novotny@ateliermok.eu, tel.: 603 877 187 

Autorizován v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství (ČKAIT č. 0700876) 

Dokumentaci vypracoval Antonín Kutlvašr, antonin.kutlvasr@ateliermok.eu; tel. 464 646 342 

Fakturační adresa nábř. Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice 

IČ/DIČ IČ: 15014886  DIČ: CZ6408200304 

Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s. Pardubice, č. účtu: 9778136-524/0600 
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2. OZNAČENÍ STAVBY 

2.1. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Předmětem projektové dokumentace jsou chodníkové plochy a parkoviště K+R. Stavba nového chodníku 
je před budovou Poliklinika Trnová podél komunikace na ulici Jiřího Potůčka ve městě Pardubice – Trnová, v 
okrese Pardubice, v Pardubickém kraji. 

Stavba se nachází na katastrálním území Pardubice (717657) a na katastrálním území 
Trnová (717959). GPS souřadnice dané lokality jsou 50.0497611 N, 15.7528239 E. 

3. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Návrh spočívá ve stavbě nového chodníku a parkoviště K+R před budovou Poliklinika Trnová podél 

komunikace na ulici Jiřího Potůčka.  
Chodník je navržen v základní šířce 2,00 – 6,25 m a délku 50 m a navazuje na stávající. Parkoviště K+R 

je v šířce 2,00 m. 
Stavba bude probíhat v koordinaci s akcemi „Dopravní obsluha Polikliniky Trnová s.r.o. a bytových domů 

III sestry – lokalita Pardubice – Trnová“ (napojení chodníkových ploch před SBD Družba), a „Stavební úpravy 
ul. J. Potůčka“ (přechod pro chodce u ulice Jana Kubiše). 

Pochozí plocha navrhovaného chodníku je z betonové dlažby přírodní (šedé) barvy typu „parketa“. 

4. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum potvrzující po stavební stránce 

možnost stavbu provést. 

5. VZTAHY K OSTATNÍM STAVEBNÍM OBJEKTŮM 
Stavba není rozdělena na objekty. 

6. NÁVRH ZPĚVNĚNÝCH PLOCH 

6.1. CHODNÍK 

Prostorové uspořádání 

Základní šířka 2,00 – 6,25 m 
Základní šířka prvků pro nevidomé 0,40 m 
Základní příčný sklon 2,00 % 
Základní příčný sklon zemní pláně 3,00 % 
Délka chodníku (v ose) 50 m 

Technické provedení 

Chodník je proveden z betonové dlažby typu „parketa“ (60/100/200) a upnut je pomocí podélných pásků 
z těchto kostek do společného betonového lože s obrubami. Betonová lože budou mít boční opěry. Obruby 
budou použity parkové (50/200/1000) podél zeleně. 

Konstrukce ploch 

Chodníku – D2-D-1-CH-PII 
Betonová dlažba – přírodní (šedá) 60 mm ČSN 73 6131 
Kladecí vrstva 30 mm ČSN 73 6126 
Štěrkodrť ŠDB fr. 0-63 150 mm ČSN 73 6126 
Štěrkopísek ŠPB fr.0-32 100–170 mm ČSN 73 6126 
Celkem 340–410 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy ze štěrkodrti Edef,2 = 80 MPa a na povrchu podkladní vrstvy ze štěrkopísku 
Edef,2 = 45 MPa. Na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa. 
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6.2. PARKOVIŠTĚ K+R 

Prostorové uspořádání 

Základní šířka 2,00 m 
Základní příčný sklon 1,00 % 
Základní příčný sklon zemní pláně 3,00 % 

Technické provedení 

Parkoviště je provedeno z asfaltového betonu asfaltový beton ACO 11 S (PMB 45/80-65) je upnut do 
betonové silniční obruby (80/250/1000) s podsádkou +8 cm spolu s betonovým vodícím proužkem 
(80/250/500), do společného betonového lože. 

Konstrukce ploch 

Rekonstrukce krytu – D0-N-2-II-PII 
Asfaltový beton ACO 11 S (PMB 45/80-65) 40 mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik 0,4 kg/m2/ PS-CP   ČSN 73 6129 
Asfaltový beton střednězrnný ACL 16 S 25/55-65 70 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
Spoj. Postřik 0,5 kg/m2/ PS-C   ČSN 73 6129 
Stávající konstrukce  
Celkem 110 mm 

6.3. PODMÍNKY PRO UPEVNĚNÍ OBRUB  

Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. Z technologického 
hlediska je nutné dodržet 28denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonového lože, během které nesmí být obruby, 
kostky ani vodicí proužky vystaveny jakémukoliv namáhání. V opačném případě se riskuje brzké porušení 
tohoto lože a ztráta stability obrubníků. 

7. ODVODNĚNÍ 

7.1. ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Odvodnění zpevněných ploch je pod sklonem 1,7 - 2,0 %, vedeno do zeleně a nové obrubníkové uliční 
vpusti s kalovým košem, kde je voda svedena potrubím PVC DN 150 do kanalizační šachty. Napojení do 
stávající šachty je jádrovým vrtem s betonovými pásky a cementovou zálivkou. 

7.2. ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ 

Zemní pláň je odvodněna pomocí základního sklonu 3,0 %. V místech, kde se jedná o rekonstrukci, není 
do zemní pláně zasahováno a její sklon je stávající. 

8. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Před parkovištěm K+R je navrženo svislé dopravní značení IP13e – Parkoviště K+R. 

9. KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Před zahájením humusování je třeba zbavit veškeré plochy určené k ozelenění po stavebních zbytků 

a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy jsou důkladně 
obdělány a vyrovnány. Před založením trávníku jsou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. 

Konečné terénní úpravy jsou provedeny tak, aby po ohumusování v tloušťce 15 cm byla zemina 
zarovnána 2 cm pod horní hranu přilehlého obrubníku při osetí travní směsí a připravena k sadovým úpravám. 

10. SADOVÉ ÚPRAVY  

10.1. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU A VÝSADBA ZELENĚ 

Příprava půdy 

Veškeré plochy určené k ozelenění jsou ohumusovány kvalitní zeminou v tloušťce 15 cm. 
Před zahájením humusování je třeba zbavit veškeré plochy určené k ozelenění po stavebních zbytků 

a zhutněné podloží rozrušit z důvodu navázání půdní kapilarity. Všechny upravované plochy jsou důkladně 
obdělány a vyrovnány. Před založením trávníku jsou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. 
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Založení trávníku 

Travní semeno je vyseto na dokonale upravený, odplevelený a ohumusovaný terén. Travní semeno je 
rozhozeno v množství 30 g/m². Osivo vyséváme při teplotě půdy minimálně 8 °C (jaro, pozdní podzim). Osivo 
vyséváme rovnoměrně. Mělce jej zapravíme, ale ne hlouběji než 1 cm a přitlačíme (válcování). Trávník je po 
výsadbě zavlažen množstvím vody 10 l /m². 

Následná péče o zeleň 

Péče o trávník bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová 
a udržovací péče o vegetační plochy.  

První rok po výsevu kosíme při výšce porostu 20 cm sekačkou nebo kosou, abychom odstranily narůstající 
plevel, aby nezadusil klíčící rostlinky. Druhý rok od výsevu kosíme 3 x ročně. V dalších letech kosíme 
1 - (3) x ročně. 

11. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 

ustanoveními. 
Před započetím zemních prací je třeba nechat vytyčit všechna podzemní vedení a jejich polohu 

zřetelně stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich plocha musí být 

předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez použití mechanismů 
a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanismů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu.  

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 
vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby viz. 
ČSN 839061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. V prostoru do 1 m od stávajících vzrostlých stromů nebudou prováděny žádné stavební 
práce (výkopové práce, deponie zeminy, zatěžování stavební technikou, …). Během výstavby budou stromy 
chráněny bedněním. Případné odkrytí kořenového systému bude proti vysychání chráněno překrytím geotextílií 
a pravidelně zavlažováno.  

Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 
Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do štěrkového lože frakce 4-8. Po položení 

je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat 
se jakýchkoliv dobetonování. Je nutno dodržet příčné sklony a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo 
k tvorbě kaluží.  

Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem. 
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. Betonové prvky budou z výroby opatřeny ochranou „Qave“ – ochrana proti soli a nasákavosti 
dlažby. 

Vyrobený beton podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních měsících – aby bylo zabráněno 
rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky 
betonu je čisté, bednění dostatečně pevné i těsné. Jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát 
na správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů. Nezbytná je ochrana betonu před slunečním 
zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí plachet, textilie či fólie. Správným 
ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme jeho trvanlivost. 



 

Pardubice, ul. J. Potůčka – dopravní řešení před poliklinikou Trnová   Zodp. projektant: petr.novotny@ateliermok.eu  � 603 877 187
Číslo akce: 24/1/21 � Stupeň: DUSP   Vypracoval: antonin.kutlvasr@ateliermok.eu  ℡ 464 646 342

 

Pardubice, Kancelář autorizovaná v oborech Dopravní stavby a Městské inženýrství 

Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného 
7/7 

Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být obruby ani zámková 
dlažba (uložená v betonovém loži) vystaveny namáhání způsobeného pojezdem vozidel. V opačném případě 
hrozí brzké porušení tohoto lože a následné vypadávání obrub nebo kostek. 

12. ŘEŠENÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU A PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE 

Stavba se nachází na veřejném prostoru. Staveniště bude vymezeno směrovými deskami Z4a 
s maximálním vzájemným odstupem 10 m, popřípadě dalším vhodným opatřením. V místech otevřených 
výkopů bude zabráněno vstupu pomocí dočasných pevných zábran, oplocenek. 

13. ZÁVĚR 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
 

V Pardubicích 4.11.2021 Zpracoval: Antonín Kutlvašr 


