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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZMR-2015-54 

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátor statutárního města Pardubice  
Zastoupený ve věcech technických:  Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy  
Tel: 466 859 412,   733 190 832 e-mail:  libor.gruber@mmp.cz 
IČ: 00274046  DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:   326-561/0100  
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel: ……………………………………………..… 
Se sídlem:          ………………………………………………..…  
Zastoupen: ……………………………………..…………… 
Zastoupený ve věcech smluvních:    …………………………………………..………. 
Zastoupený ve věcech obchodních:  ………………………..………………………… 
Zastoupený ve věcech technických: ………………………………………………………………… 
Tel: …………………………. e-mail : ……………………………………….. 
IČ:……………….…  DIČ: …………………..………. 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném …………………………………………………………………….. 
bankovní spojení: ……………….………..     
číslo účtu:  ……………………   
(dále jen zhotovitel)              

 
Oddíl I. 

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA  
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace  
   

Zpracování PD: na záliv MHD – autobusové nádraží směr město, záliv MHD – 
autobusové nádraží směr z města, záliv MHD – Palackého, směr město   

 
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby - opravy zastávek 
MHD v Pardubicích: zastávka MHD Autobusové nádraží (Palackého ul.) ve směru do města, zastávka 
MHD Autobusové nádraží (Palackého ul.) směru z města), zastávka MHD Palackého ve směru do 
města (dále jen DÍLO). 
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Rozsah oprav - zadání: 
SO 01 – záliv MHD - autobusové nádraží směr město 
PD bude řešit rekonstrukci zastávky v rozsahu autobusová zastávka, bezbariérová nástupní hrana, 
nástupiště (chodník) a odvodnění řešených ploch. Jedná se o dlážděný kryt místa pro zastavení 
vozidel MHD, které je v havarijním stavu.  
Požaduje se zastávkový záliv tvořený ze žulových kostek v celé délce zálivu se zvýšenou nástupní 
hranou pomocí bezbariérové obruby. Nástupiště je nutné opatřit bezbariérovými prvky. 
Nutné řešit: Geodetické zaměření, dokumentace ve stupni DSP a DPS s rozpočtem, inženýrská činnost 
pro stavební řízení včetně zajištění pravomocného rozhodnutí. 
 
SO 02 – Záliv MHD - autobusové nádraží směr z města  
PD bude řešit rekonstrukci zastávky v rozsahu autobusová zastávka, bezbariérová nástupní hrana, 
nástupiště (chodník) a odvodnění řešených ploch.  
Požaduje se technologie zhotovení pomocí montáže zastávkových panelů z vysokopevnostního 
železobetonu, které tvoří jak nástupní hranu zastávky, tak spodní desku pojížděnou samotným 
přepravním prostředkem. Jedná se o inovativní a komplexní řešení autobusové zastávky včetně 
bezbariérové nástupní hrany. Jde o standardní tvar bezbariérového obrubníku a masivních 
prefabrikátů z vysokopevnostního betonu. Systém bezbariérových panelů se skládá z několika prvků. 
Po celé délce hrany se pokládá panel základní a na obou koncích zastávek se nachází panel krajní 
(nájezdový, výjezdový). Na krajní panely navazují koncové prvky ze standardního provedení 
bezbariérových obrubníků. Pojížděný povrch všech panelů je opatřen protiskluzovou úpravou 
pro dosažení vyšší hodnoty součinitele smykového tření, čímž je zajištěna lepší protiskluzovost 
pojížděné plochy. Na jednotlivé prefabrikáty jsou napojené i přechodové desky, které zajistí odolnější 
přechod v místě napojení na okolní zpevněné plochy.  
Použitá technologie má zaručit vyšší odolnost vůči působení smykového a bodového zatížení.  
Nutné řešit: Geodetické zaměření, dokumentace ve stupni DSP a DPS s rozpočtem, inženýrská činnost 
pro stavební řízení včetně zajištění pravomocného rozhodnutí. 
 
SO 03 – Záliv MHD - Palackého směr město 
PD bude řešit rekonstrukci zastávky v rozsahu autobusová zastávka, bezbariérová nástupní hrana, 
nástupiště (chodník) a odvodnění řešených ploch.  
Požaduje se zastávkový záliv tvořený ze žulových kostek v celé délce zálivu se zvýšenou nástupní 
hranou pomocí bezbariérové obruby. Nástupiště je nutné opatřit bezbariérovými prvky. 
Nutné řešit: Geodetické zaměření, dokumentace ve stupni DSP a DPS s rozpočtem, inženýrská činnost 
pro stavební řízení včetně zajištění pravomocného rozhodnutí. 
 
Rozsah PD: 
Projektová dokumentace (PD) bude zpracována dvoustupňová a to dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), a to vč. inženýrské činnosti a zajištění 
pravomocného rozhodnutí. 
Zpracování projektové dokumentace vč. Kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb výkazy výměr budou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, a prováděcích předpisů (vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb) a dále v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 
Dále bude PD obsahovat záborový elaborát, harmonogram prováděných prací a plán BOZP. 
Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a před 
dokončením bude projednána s objednatelem konečná verze PD.  
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PD bude řešit zařízení staveniště a umístění náhradních zastávek po dobu realizace stavby, které 
bude konzultováno s DPmP. 
Součástí PD bude projednání se všemi dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, správci sítí a 
účastníky řízení a v PD budou vyřešeny všechny jejich případné připomínky. Projektová dokumentace 
bude obsahovat řešení dopravně inženýrských opatření po dobu realizace stavby. 
PD bude předána v 6 tištěných vyhotoveních, z nichž tři budou opatřeny autorizačním razítkem, a 
jedno paré bude v elektronické podobě. 
 
Specifikace materiálů: 
Běžný certifikovaný standard používaný na českém trhu - specifikován v zadávacích podkladech.  
Případné atypické prvky budou doloženy dokladem o bezpečnosti používání v souladu s českými 
předpisy, certifikací prvků případně návodem k užívání. 
 
Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. 
 
DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky: 

- specifikace prací a zadávacích podkladů (viz. příloha výzvy k podání nabídky),  
- zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
- dle nabídky zhotovitele ze dne ………………. 
 

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, dle platných ČSN (§ 
4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v pozdějším znění), stavebním zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, a vyhláškami (zejména dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
vyhl č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb), dále v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů) 
a zejména s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli DÍLO v písemné formě v šesti vyhotoveních v českém 
jazyce, z nichž tři budou opatřeny autorizačním razítkem. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu 
MS WORD, výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně ve formátu PDF, tabulky budou 
ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., 
bude předán ve formátu ORF a XLS a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby dalších 
vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude 
v systému JTSK, Balt po vyrovnání.  

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací tak, aby bylo DÍLO způsobilé k využití k předpokládanému 
účelu vymezenému touto smlouvou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s 
touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.  

5. Součástí DÍLA je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného DÍLA. Před zahájením 
projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další 
postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

6. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele 
s rozpracovanou projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i 
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zapracování připomínek objednatele do dokumentace. 
7. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 

objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Součástí dokladové části bude i souhlasné 
stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.  

8. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA (např. zajišťování dokladů, projednání s dotčenými 
orgány veřejné správy, organizacemi a účastníky řízení, dodržení podmínek jejich vyjádření 
apod.).  

9. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla.  

10. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně 
zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna 
rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být 
taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA. 

11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a 
zástupcem zhotovitele) před jejich provedením. 

13. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. 
 
 

II. Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu: 
                                           
           Termín zahájení prací: ihned po uzavření smlouvy o dílo a provedení vstupního jednání 

 
            Termín dokončení celého DÍLA resp. jeho částí včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. 

čl. IV.:  

 Dokumentace pro stavební povolení + Inženýrská činnost vč. zajištění pravomocného 
rozhodnutí  

                                     - do 16 týdnů od data vstupního jednání  

 Dokumentace pro provedení stavby: 
                                     - nejpozději do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení  
-  objednatel předá dokument (stavební povolení) protokolárně zhotoviteli, a to na jednání 
uskutečněném na základě písemné výzvy objednatele, doručené min. 10 pracovních dnů před 
jejím konáním zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž 
zhotovitel je povinen pravomocné stavební povolení v uvedeném termínu převzít. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení. 

 
2.    Místem vstupního jednání, následujících jednání a předání předmětu díla je sídlo objednatele - 

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla 828, Pardubice.  
 
3.    Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 

z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
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neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

4.     Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.  

5.     Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.  

  
 

III. Cena za DÍLO 
 
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :  
        
      Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: 

 
      Cena za SO 01 DSP + IČ bez DPH ……………………………..……………..…………..…………...…. Kč 
      Cena za SO 02 DSP + IČ bez DPH ………....………………..……..…………….……..…………...….. Kč 
      Cena za SO 03 DSP + IČ bez DPH………...……..…………………………..…………..…………...….. Kč 
      Cena za SO 01 DPS bez DPH ………….………………..……………..…………..…………....…………. Kč 
      Cena za SO 02 DPS bez DPH ....................………………..……..…………..…………...………… Kč 
      Cena za SO 03 DPS bez DPH ..……..……………..…………………..…………..…………...….……… Kč 

 
Celková cena DÍLA (bez DPH) …………………………………..…………………...……………………….Kč 
DPH 21% ………………………………………………………………………….…….……….......................Kč 
Celková cena DÍLA včetně DPH ….…………………………….…………………………….……...………Kč 

 
      (slovy: ……………………………………..………………………………………………………….. korun českých včetně DPH) 
 
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 

smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.  

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.  

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a 
dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou DPH 
platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.  
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IV. Placení DÍLA a fakturace 
 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.  
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle této smlouvy 

bude realizována za každou  provedenou dílčí část DÍLA, tj. jednotlivou řádně dokončenou, bez 
vad a nedodělků a protokolárně předanou dílčí část (SO 01 DSP+IČ (včetně pravomocného 
rozhodnutí); SO 02 DSP+IČ (včetně pravomocného rozhodnutí); SO 03 DSP+IČ (včetně 
pravomocného rozhodnutí); SO 01 DPS; SO 02 DPS; SO 03 DPS) a to tak, že částka vyfakturovaná  
každou jednotlivou  fakturou  vystavenou  za každou jednotlivou dílčí část DÍLA dle této smlouvy 
nepřesáhne 90% celkové ceny příslušné dílčí části DÍLA.  Při převzetí každé dílčí části DÍLA bude 
oboustranně podepsán předávací protokol - část 1 (příloha SoD č.1). Na základě potvrzení o 
kontrole dílčí části DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dílčí části DÍLA, je zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu za provedenou dílčí část DÍLA.  

3. Přílohou každé faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a 
převzetí dílčí části DÍLA (příloha č.1 SoD, tj. 1. a 2. část předávacího protokolu), případně také 
zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost každé faktury (daňového dokladu) činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je 
povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole příslušné dílčí části DÍLA do 3 kalendářních 
měsíců od předání příslušné dílčí části DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.    

4. Pozastávka ve výši 10% z ceny každé jednotlivé dílčí části DÍLA bude objednatelem zhotoviteli 
pozastavena v průběhu záruční doby a její uvolnění bude vázáno na vydání kolaudačního 
souhlasu k části díla DPS. V případě, že nedojde k realizaci stavby, bude pozastávka omeze na 
dobu 12 kalendářních měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí dílčí části PD. Pozastávka 
bude sloužit ke krytí nákladů oprav vad a nedodělků, nebudou-li vady v řádném termínu 
odstraněny zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.  Objednatel je oprávněn také pozastávku 
započíst na jakoukoliv smluvní pokutu či náhradu škody, k jejímuž uhrazení vznikne zhotoviteli 
povinnost.  

5. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo 

6. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené      
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména: 
a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,  
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 
g. údaje pro daňové účely.  
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků  
7. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo  neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 6, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

8. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění.  
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9. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, 
že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako 
nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, 
objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

10. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.  

11. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz. 
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.  
 

Oddíl II. 
Realizace DÍLA 

 

    I. Kvalifikační podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) platných 
v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami (Vyhláška č. 146/2008 Sb.) a s předpisy o 
bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s §4 zákona č. 22/1997 S. o technických 
požadavcích na výrobky a vyhláškou č. 230/2012 Sb. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto 
smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu. 

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má DÍLO realizovat. 

 
 

II. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele a 
před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu 
stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol. 

2. Každá dílčí část DÍLA bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, 
zhotovitel dodrží jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. 
Zhotovitel je povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu 
územního či stavebního řízení. 

3. Geodetické zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou. 
4. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 

DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou projektovou dokumentaci s ním konzultovat.  
5. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.  

mailto:faktury@mmp.cz
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6. Zhotovitel předloží předmět DÍLA před jeho dokončením objednateli k závěrečné kontrole a 
odsouhlasení. Pro tuto kontrolu předá zhotovitel objednateli 1 písemné vyhotovení kompletní 
projektové dokumentace v každém stupni.    

7.   Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na 
požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných subdodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností subdodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.   Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.  

9.   Zhotovitel se zavazuje, a to i po skončení této smlouvy, poskytovat objednateli součinnost týkající 
se podávání informací ve věci DÍLA na základě žádosti objednatele. Zhotovitel je povinen podat 
informaci nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. V případě nedodržení této 
lhůty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení.   

 

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání 
 

1.  Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace. 

3.   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje. Obě smluvní strany považují 
zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít. 

5.  Objednatel je oprávněn použít DÍLO – předmět této smlouvy – pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na navazujících 
projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to 
vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  
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IV. Předání a převzetí DÍLA   
 

1.  DÍLO se považuje za provedené jeho řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, 
místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal.   

      V případě, že má DÍLO, příp. část DÍLA drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel 
oprávněn jej nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. 

     DÍLO je provedeno dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli všech 
dílčích částí DÍLA. 
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením dílčí části DÍLA rovněž v případě, kdy 
objednatel dílčí část DÍLA převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 3. tohoto čl. budou 
uvedeny vady, s nimiž objednatel dílčí část DÍLA přebírá.  

2.  K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro  
      předání a převzetí dílčí části DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 

Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou : 
 

              za objednatele :     Libor Gruber- technik odd. investic a techn. správy MmP 
      za zhotovitele :     ……………………………………. - ………………………………………………………………...   
 
O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha č.1 SoD).  

 
3.  Podepíše-li smluvní strana protokol o předání dílčí části DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 

způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání dílčí 
části DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání dílčí části DÍLA souhlasí. Podepsání 
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, 
provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.    

4.   Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO nebo dílčí část DÍLA. 
5.  Zhotovitel dává souhlas s využitím provedeného a předaného DÍLA objednateli pro další potřeby 

objednatele, zejm. jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování 
kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování kopií 
a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem veřejných 
prezentací DÍLA apod. 

6.  Místem předání dílčích částí DÍLA je sídlo objednatele. 
 

Oddíl III. 
 Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky 

 
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem  podpisu předávacího protokolu dle oddílu 
II., čl. IV. této smlouvy. 

 
II. Záruční doba 

 
1.   Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 

předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.  

2.    Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za     
       které zhotovitel prokazatelně odpovídá.  
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3.    Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
       kterému jej objednatel objednal. 
4.  Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem,  a to v případě, že objednatel  
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.  

 
 

III. Vady DÍLA 
 

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD. Zhotovitel odpovídá za 
správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být 
zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno 
posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému 
účelu ekonomicky přiměřeně.   

2. Smluvní strany ujednaly pro případ, že v průběhu záruční doby DÍLA budou zjištěny vady DÍLA, 
které DÍLO obsahovalo již při předání objednateli, povinnost zhotovitele za každou zjištěnou vadu 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA. 

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok. 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 
kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve   lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-li tuto povinnost, 
má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu,  má objednatel právo odstranit  vady  
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno. 

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů veřejné správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.  
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12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak. 

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

 
Oddíl IV. 
I. Sankce 

 
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO resp. dílčí části 

DÍLA a s jejich řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutých termínech 
objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD může objednatel vůči zhotoviteli 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že 
tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA resp. dílčích částí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo. 

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí. 

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III. 
čl. II. odst. 4 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení do 30-ti dnů na účet objednatele. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od 
prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude 
částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody v plném rozsahu. 

7. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) 
zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku 
chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu 
výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly 
pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením 
realizovaným na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace či pokrácení 
její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. Škodou se v 
tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená část. 

 
 

II. Odstoupení od smlouvy 
 
1.  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto 

smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a 
v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních  povinností se považuje zejm. neplnění sjednaných termínů, 
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znemožňování objednateli kontrolu DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy. 

2.   Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů. 

3.  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti 
této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď smlouvou, 
obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto 
případě bude provedeno vyúčtování provedených prací. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu DÍLA podle 
této smlouvy spojené s dokončením DÍLA nebo jeho části, které objednateli vzniknou    v 
důsledku odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím 
pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení 
DÍLA.  

5.   Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace DÍLA. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny DÍLA odpovídající rozsahu provedeného DÍLA. 

6.    Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly. 

 

III. Ustanovení závěrečná 
 
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 

občanského zákoníku. 
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 

smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy. 

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.  

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že     
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
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10. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

Příloha č. 1 : předávací protokol  
Příloha č. 2 : cenová nabídka  
Příloha č. 3: kopie pojistného certifikátu/pojistné smlouvy  

 
 
 
 

      V Pardubicích dne ………………..    V …………………………… dne …………………. 
 
 
 
       za objednatele     za zhotovitele 
             
 
 
 
 
        .................................................                ................................................. 
 Ing. Martin Charvát                                                    ………………………………………….. 
                        primátor                                                             ..…………………………..…………….  
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Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic                        Příloha č.1 SoD 

Odbor majetku a investic  |  oddělení investic a technické správy  

U Divadla 828, 530 21  Pardubice 
 
 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA 

Název projektu :  

Číslo SoD :  

  

Objednatel : 

Statutární město Pardubice 
Pernštýnské náměstí 1 
530 21  Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 

 

Zhotovitel : 
 

  

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stupeň PD: ☐Studie        ☐ DÚR          ☐DSP            ☐DPS  

Počet tištěných 
vyhotovení: 

 

Digitální podoba PD: ☐ ANO            ☐ NE 

Datum předání:  

Technik OSBDNP :  
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Poznámky z předání díla: 
 
 
 
 

Za objednatele: 
 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
              Jméno a podpis technika 
                    technik OSBDNP MmP 

Za zhotovitele: 
 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                     Jméno a podpis zhotovitele 
                          zpracovatel PD 

  

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zpracování PD v souladu 
se SoD 
(předmět díla) 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 
 

Poznámka: 
 
 
 
 

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost díla) 

             

       ☐   ANO 

       ☐   NE 

Poznámka: 
 
 
 

Kontrola dne :       Uvolnění fakturace za dílo: 
 

                          ☐    ANO  

                          ☐    NE 

Technik OITS :  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (razítko a podpis) 

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání díla.) 
 


