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Předpokládaná bilance zemních prací: 
 

 

 

 

      STAVBA                   :  Rosice – ul. Prokopa Holého,  

                                            PD rekonstrukce chodníků 

 

  

      INVESTOR               :  MO VII – Rosice nad Labem 

                                             Gen. Svobody 198 
 

 

 

     Na základě přílohy č. 7 části „C“ (SO 101) byl proveden výpočet zemních prací (výkopů a 

násypů), z něhož vyplývá následující: 

 

Výkop celkem (SO 101) 

(výkop kufru CHO + sjezdy)                                        …………………    cca     335 m
3
  

 

Odstranění humózní vrstvy (SO 101) 

(trav. drn)                                                                      …………………    cca        2 m
3
  

 

Násyp celkem 

(doplnění krajnic a terénu                                             …………………    cca      70 m
3
 

 

Přebytek zeminy                                                             …………………  cca    267 m
3
 

                     

 

   Přebytek zeminy (cca 267m
3
) bude nutno uložit skládce, kterou zajistí vybraný zhotovitel 

(předpoklad je skládka do 15km).  

Jedná se o zeminy tř. těž. 3 s příměsí písku. 

 

Na terénní úpravy ploch dotčených stavbou bude použita získaná zemina na staveništi (cca 

70m
3
).    

 

 

 

 Pardubice, červenec 2020 

 

 

 

                                                                                               Jiří Stránský 

                                                             projekce dopravních staveb      


