

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5077  
Stavba: Centrum služeb pro osoby bez přístřeší\_DPS



KSO:  
Místo: Na Staré poště

CC-CZ:  
Datum: 12. 8. 2025

Zadavatel:  
Statutární město Pardubice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	104 225 757,84
--------------	----------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	104 225 757,84	21 887 409,15
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	126 113 166,99
------------	---	-----	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 5077

Stavba: Centrum služeb pro osoby bez přístřeší\_DPS

Místo: Na Staré poště

Datum:

12. 8. 2025

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Digitronic CZ s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>104 225 757,84</b>	<b>126 113 166,99</b>
<b>SO01</b>	<b>Azylový dům pro muže, NDC</b>	69 213 567,68	83 748 416,89
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	42 505 428,26	51 431 568,19
D.1.4.A	Vytápění	2 984 077,56	3 610 733,85
D.1.4.B	Chlazení	1 929 638,59	2 334 862,69
D.1.4.C	Vzduchotechnika	2 485 653,59	3 007 640,84
D.1.4.D	MaR	889 433,76	1 076 214,85
D.1.4.E	Zařízení technických instalací	3 346 241,84	4 048 952,63
D.1.4.G	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 816 794,92	4 618 321,85
D.1.4.H	Elektronické komunikace_SO01-SO03	3 639 822,00	4 404 184,62
D.1.5	Interiér_SO01-SO03	2 719 177,16	3 290 204,36
VRN_SO01	Vedlejší rozpočtové náklady	4 897 300,00	5 925 733,00
<b>SO02</b>	<b>Noclehárna pro muže a ženy</b>	15 703 578,98	19 001 330,57
D.2.1	Architektonicko-stavební řešení	10 717 852,34	12 968 601,33
D.2.4.A	Vytápění	298 084,48	360 682,22
D.2.4.B	Chlazení	154 586,03	187 049,10
D.2.4.C	Vzduchotechnika	907 335,20	1 097 875,59
D.2.4.E	Zařízení technických instalací	1 244 908,67	1 506 339,49
D.2.4.D	MaR	196 285,20	237 505,09
D.2.4.G	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	697 127,06	843 523,74
VRN_SO02	Vedlejší rozpočtové náklady	1 487 400,00	1 799 754,00
<b>SO03</b>	<b>Ordinace lékaře a sklady</b>	10 100 278,94	12 221 337,52
D.3.1	Architektonicko-stavební řešení	7 180 995,04	8 689 004,00
D.3.4.A	Vytápění	125 908,40	152 349,16
D.3.4.B	Chlazení	374 928,71	453 663,74
D.3.4.C	Vzduchotechnika	269 382,05	325 952,28
D.3.4.E	Zařízení technických instalací	576 192,38	697 192,78
D.3.4.D	MaR	211 979,30	256 494,95
D.3.4.G	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	537 893,06	650 850,60
VRN_SO03	Vedlejší rozpočtové náklady	823 000,00	995 830,00
<b>SO04</b>	<b>Přístřešky</b>	1 906 117,58	2 306 402,27
D.4.1	Architektonicko-stavební řešení	1 906 117,58	2 306 402,27
<b>SO05</b>	<b>Oplocení</b>	800 143,78	968 173,97
D.5.1	Architektonicko-stavební řešení	800 143,78	968 173,97
<b>SO06</b>	<b>Zahradní sklad</b>	131 321,36	158 898,85
D.6.1	Architektonicko-stavební řešení	131 321,36	158 898,85
<b>IO07</b>	<b>Zpevněné plochy vč. parkovacího stání</b>	3 149 073,56	3 810 379,01
<b>IO08</b>	<b>Sadové úpravy</b>	162 575,96	196 716,91
<b>IO10</b>	<b>Vodovodní přípojka</b>	254 400,00	307 824,00
<b>IO11</b>	<b>Přípojka jednotné kanalizace</b>	97 500,00	117 975,00
<b>IO12</b>	<b>Areálové rozvody vodovodu a kanalizace</b>	1 837 200,00	2 223 012,00
VRN_CEL	Vedlejší rozpočtové náklady	870 000,00	1 052 700,00
<b>EK</b>			