

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
  - VODOVOD
  - EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ
  - EL. VEDENÍ VN NADZEMNÍ


- LEGENDA
- KATASTR NEMOVITOSTÍ – 5.2023
  - STÁVAJÍCÍ STAV
  - ROZDĚLENÍ POZEMKŮ 1495/7; 1490/18; 1490/13 – NÁVRH
  - VODOVOD – SO 02
  - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – SO 03
  - EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ – VO – SO 06

- LEGENDA SO 01 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- HRANY KOMUNIKACE
  - MÍSTNÍ KOMUNIKACE – KCE 1
  - ZPOMALOVACÍ PRAH/ZVŠENÁ KŘIŽOVATKA – KCE 3
  - PARKOVACÍ STÁNÍ – KCE 2
  - SJEZD – PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ – KCE 2
  - OPRAVA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE PO DOPOJENÍ INŽ. SÍTĚ

- P2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – NÁVRH
- P2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – STÁVAJÍCÍ
- P2 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – RUŠENÉ

- LEGENDA SO 04 VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH VOD
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 150
  - VSAKOVACÍ PRŮLEH

- LEGENDA SO 05 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, OZELENĚNÍ
- UROVNĚNÍ TERÉNU, ZATRAVNĚNÍ



	hlavní projektant :	vypracoval :	datum: 2023
	Ing.arch. Miroslav Petráň	Ing. Jakub Holý	stupeň: DSP
	investor :	Sdružení investorů	měřítko: 1:500
	místo stavby :	Dašice	formát: 3 x A4
akce :	Doplnění lokality Z09 na jihu - infrastruktura pro RD		část: D.1
stavební objekt :	SO 01 Komunikace, zpevněné plochy SO 04 Vsakování dešťových vod SO 05 konečné terénní úpravy, ozelenění		č. výkresu: D.1
<b>SITUACE STAVBY</b>			<b>2.1</b>

PODZEMNÍ VEDENÍ NEJSOU ZAKRESLENA!  
 PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTÝČENÍ  
 PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY  
 JEJICH SPRÁVCŮM !