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|. PRUVODNI ZPRAVA
1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

1.1

Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stavebni Upravy v ul. Pod Bfizkami — zfizeni mista pro prechazeni

Misto stavby:
Statutarni mésto Pardubice - méstsky obvod Pardubice V

Kat. Uzemi: Pardubice 717657

Parcely: k.u. Pardubice
Dotcené pozemky

€.pozemku vlastnik zplsob uziti druh pozemku BPEJ
2580/4 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
Sousedici pozemky
2433/1 Statutarni mésto Pardubice zelen ostatni plocha ne
2583/1 Pardubicky kraj ostatni komunikace ostatni plocha ne
ve spravé - Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
2404/74 Ceska republika ostatni komunikace ostatni plocha ne
2403/38 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
2583/6 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
2390/23 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
3276/1 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
2397/1 Astra, spol. sr.o. zahrada ano
2396/3 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
2398/2 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
2439/4 Sluzby mésta Pardubic a.s. hibitov, urnovy haj ostatni plocha ne
807 Sluzby mésta Pardubic a.s. stavba zast. plocha a nadvofi ne
3275/1 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
3276/1 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne
2404/57 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne

Predmét dokumentace:

Stavebni Upravy ul. Pod Bfizkami — zfizeni mista pro prechazeni

1.2 Udaje o stavebnikovi

Zadatel: Statutarni mésto Pardubice - méstsky obvod Pardubice V

ICO: 00274046

se sidlem: Ceskova 22, 530 02 Pardubice

1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Projektant: ]
SLAVY HORNIKA 2525/14, 150 00 PRAHA 5

IC: 68224168

Hlavni inzenyr projektu:

Hlavni inZenyr projektu:

Ing. arch.

Ing. arch.
Ing. arch.

AUTORIZOVANY ARCHITEKT

C.AUTORIZACE: 03806 CKA

Projektant dopravni ¢asti: t
AUTORIZOVANY INZENYR PRO DOPRAVNI STAVBY
C.AUTORIZACE CKAIT 0010515

Radek Hornik

Radek Hornik
Radek Hornik

Ing. Petr Musilek

Ing.arch. Radek Hornik (C.A. 03806 CKA)
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1. Vypis z katastru nemovitosti

2.2. Mapové podklady

A/ katastralni mapa v elektronické podobé v méfr. M:1000 (Katastralni ufad)
B/ Geodeticke zaméfeni uzemi, polohopis a vyskopis uzemi
C/ Uzemni plan Mésta Pardubice

2.3. Obhlidka stavby

prizkum zajmového uzemi

jednani a konzultace s objednatelem

prizkum ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a zakresy stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni v prostoru stavby

Fotodokumentace

3. UDAJE O UZEMI

3.1. a,b) Uzemi vystavby se nachazi v katastru Statutarniho mésto Pardubice -
méstsky obvod Pardubice V, v Pardubickém kraiji.
Zajmoveé uzemi — ul. Pod Bfizkami - je silnici 2.tfidy je obousmérna s
asfaltobetonovym povrchem.
Obruby jsou zulové — 250/200. Podél obrub jsou vedeny vodici prouzky

betonové 200/100.
Plochy jsou rovinaté v nadmorské vySce cca 222,3 m n.m.

3.2. Stavba bude realizovana v uvedeném prostoru.

Plochy, urCené pro stavbu mista pro pfechazeni a pfilehlého chodniku jsou
zpevnéneé nebo zatravnéné.

3.3. Uzemi se nenachazi v pamatkové chranéném Gzemi a neni v zaplavové
oblasti zadného toku.

3.4. Plochy v dotéeném Uzemi jsou zpevnény.

Zpevnéné plochy jsou odvodnény jednotnou kanalizaci. Lze je odvodnit
gravitacné. Systém odvodnéni stavajicich zpevnénych ploch nebude ovlivnén.
Stavajici systém odvodnéni do mistni kanalizacni sité bude zachovan.

3.5. Udaje o souladu stavby s vydanou izemné planovaci dokumentaci.
Jedna se o stavebni Upravu - zpUsob a intenzita vyuziti uzemi se nezméni.
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3.6. Stavebni zamér je pIné v souladu s platnym tzemnim planem Pardubic.

3.7. Obecné pozadavky na vyuzivani uzemi budou splnény po realizaci
projektu.

3.8. Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organt.

Dokumentace stavebniho zaméru reflektuje pozadavky a pfipominky
dot&enych organu statni spravy vznesené v priibéhu projednavani dokumentace pro
Stavebni povoleni.

3.9. Vyjimky a ulevova resSeni nejsou.
3.10. Souvisejici nebo podminujici investice nejsou.

3.11. Stavba se dotyka téchto pozemk

Dotcené pozemky
¢.pozemku vlastnik zpUsob uziti druh pozemku BPEJ

2580/4 Statutarni mésto Pardubice ostatni komunikace ostatni plocha ne

4. UDAJE O STAVBE

4.1. Charakteristika stavby
Jedna se o zfizeni nového mista pro pfechazeni.

4.2. Misto pro prechazeni bude slouzit bezpe€nému prechazeni ulice
4.3. Naroky na ochranu stavby podle jinych pravnich predpist nejsou
4.4. Udaje PD o souladu s OTP na stavby.
Projekt je v souladu s obecnymi technickymi poZzadavky na stavby, pozadavky

na zabezpeceni uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
(dle vyhl. 398/2009 Sb.) jsou v projektu spinény.

4.5. Pozadavky dotéenych organu, vznesené béhem projednavani DSP budou
spinény.

4.6. Vyjimky a ulevova reseni nejsou.

4.7. Kapacity stavby:

Kapacity:
Ostravek celkem 4398 m?
Chodniky celkem 33,15 m?
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Plocha celkem 77,13 m?
Z toho:
Plocha Zulového dlazdéni 29,79 m?
Plocha ozelenéni — nizka zeleri 25,36 m?
Plocha bezpecnostni dlazby 11,73 m?
Kubatury zakladnich materiald:
Stérkodrt 11,57 m?
Drcené kamenivo 3,08 m?
Zulova dlazba - mozaika 40/40mm 14,92 m?
Obruby Zulové - nové 1000/250/150 39,25 bm
Obruby zelezobetonové - nové 1000/50/250 16,41 bm
Betonovy vodici prouzek 500/100/250 48,8 bm
Beton 3,865 m®
Ornice 3,804 m?®
Zabradli ocelové v.1,2m 10,00 bm

4.8. Bilance stavby - Upravované plochy celkem — 77,13 m?
4.9. Predpokladana doba vystavby je 4 mésice
4.10. Predpokladané naklady - 0,3 mil. Ké

5. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

Pfiprava uzemi: SO 01
Inzenyrské objekty: |0 01 — Bezpecnostni ostriivek a pfistupové chodniky
Sadové upravy: SO 02

Il. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
6. POPIS UZEMI STAVBY

6.1. Charakteristika uzemi

Uzemi stavebni GUpravy se nachazi v katastru Statutarniho mésta Pardubice v
Pardubickém Kraji. Zajmové uzemi — ul. Pod Bfizkami - je silnici 2.tfidy s
obousmérnym provozem. Kryt vozovky je asfaltobetonovy.

Obruby jsou Zulové — 250/200. Podél obrub jsou vedeny vodici prouzky
betonové 200/100.

Plochy jsou rovinaté v nadmorské vySce cca 222,3 m n.m.

6.2. Udaje o provedenych prizkumech

Provedeny byly uvedené prizkumy:

Prizkum ulozeni stavajicich inzenyrskych siti a zakresy stavajicich
podzemnich vedeni a zafizeni v prostoru stavby

Fotodokumentace
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6.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Kromé béznych ochrannych pasem podzemnich vedeni inZenyrskych siti se
zde Zadna nenachazi. V této fazi se nepredpokladaji prelozky stavajicich
inZenyrskych siti.

6.4. Poloha vugci zaplavovému (poddolovanému) tzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

6.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, odtokové poméry.

Stavba bude slouzit pro bezpeéné prechazeni ul. Pod Bfizkami a nebude mit
Zadny negativni vliv na okoli ani na odtokové poméry.

Odvodnéni komunikace je feSeno gravitatné pomoci spadovani ploch do
stavajici kanalizace a existujicich uli¢nich Sachet.

6.6. V ramci pripravy uzemi budou odstranény povrchové vrstvy komunikaci.
Hloubka odstranénych vrstev bude zjisténa a definovana béhem bouracich

praci. Plochy jsou zfejmé z vykresové dokumentace.

6.7. Pozadavky na zabory ZPF nejsou.

6.8. Stavajici podminky z hlediska napojeni na technickou a dopravni
infrastrukturu se nezmeéni.
Pfelozky stavajicich inZenyrskych siti nejsou pozadovany.

6.9. Vécné a ¢asové vazby na jinou stavbu nebo podminujici investice nejsou.

7. CELKOVY POPIS STAVBY

7.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Stavba bude slouzit chodcum k bezpe€nému pfechazeni komunikace Il.tfidy.

7.2. Urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska SirSich urbanistickych vztahl se izemi nezméni. Misto slouzi pro
prechazeni chodcu. Dojde k lokalnimu zuzeni dopravnich pruht pro motorova
vozidla.

7.3. Dispozi¢ni a provozni resSeni

Uprostred silnice Pod Bfizkami bude umistén ochranny ostriivek pro
pfechazeni.

7.4. Bezbariérové uzivani stavby
Navrh je v souladu s ustanovenimi 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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Zasady reSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Obruba chodnikt v misté pro pfechazeni bude snizena tak aby vySka obruby
nad vozovku byla max. 2,0cm. Sikmé plochy chodniki v misté pro pfechazeni budou
mit max.sklon 12,5%, pfi¢ny sklon chodnikt bude max. 2,0%.

Zasady reSeni pro osoby se zrakovym postizenim

V povrchové vrstvé chodnikl budou osazeny hmatové prvky dle vyhlasky
€.398/2009 Sb.

Varovny pas - v Sifi 40,0 cm vodorovné s obrubou chodniku.

Signalni pas - pas v Sifi 80,0 cm v dlazbé kolmo k obrubé chodniku.

Uméla vodici linie v dlazbé bude navazovat na pfirozenou vodici linii - zvySeny
obrubnik +6,0 cm nad urover chodniku.

Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postizenim

Nejsou pozadovana.

Pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérové reSeni

Material pouzity pro hmatové prvky musi vyhovovat nafizeni viady ¢.163/2002

Technické poZadavky na stavebni vyrobky a technické navody TN TZUS
12.3.04
Hmatové prvky signalnich a vodicich linii
— v zulové z dlazby tomu uréené - inzenyrsky kamen /napf. dlazba COMING
oddélena od zul.kostky hladkou zulovou deskou o Sifce 300mm/.
— v asfaltovych plochach bude betonova zamkova dlazba s vystupky
pravidelného tvaru.
Material pouzity pro hmatové prvky bude k materialim okolnich ploch v
barevném kontrastu.

7.5. Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani je zajisténa navrhem stavebné-technického feseni dle
platnych norem CSN, technickych listd, zakond a vyhlasek.

Vyrobky pro stavbu musi byt v souladu se Stavebnim zakonem §47 odst.1,2.
Veskeré pouzité materialy musi splhovat podminky Zakona €. 22/1997Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky.

7.6. Zakladni technicky popis stavby
Zakladni technicky popis staveb je patrny z vykresové Casti — pfilohy C, D, E.

7.7. Technicka a technologicka zarizeni — zakladni charakteristika
Netyka se pfedmétné stavby.

7.8. Pozarné bezpecénostni reseni

Reseni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku neni
pozadovano. Konstrukce komunikace a Sifka vyhovuje provozu vozidel HZS.

7.9. Zasady hospodareni s energiemi

Veskeré Cinnosti na stavbé je tfeba organizovat ve smyslu maximalni Setrnosti
pfi vyuzivani energetickych zdroju. Doprava materialu na a ze stavby musi byt
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logisticky zajisténa tak aby nedochazelo k nadbyteCnym jizdam tézké techniky
zatézujici okolni prostfedi. Viz. zakony a nafizeni vlady o hospodareni energiemi a
zdroji. PfetéZovani zaméstnancu stavby je nezadouci. Viz. zakonik prace.

7.10. Hygienické pozadavky na stavbu
Viz. ¢ast - E.Zasady organizace vystavby

7.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi vlivy vnéjsiho prostredi.
Netyka se této stavby.

8. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

8.1. Napojovaci mista technické infrastruktury
Technicka infrastruktura neni reSena.

9. DOPRAVNI RESENI

9.1. Dopravni feSeni

Stavba svym charakterem feSi misto pro pfechazeni ulice Pod Bfizkami. Na
silnici Pod Bfizkami je maximalni rychlost pro vozidla omezena na 50km/h. Zfizeni
mista pro pfechazeni si vyzada upravu pfilehlych chodnik( a upravu obrub. V
soucasné dobé neni v misté povoleno prechazeni ulice Pod Bfizkami.

Na jedné strané bude postaven chodnik novy. Uprostifed komunikace bude
postaven ochranny ostrivek. Ten bude zatravnén a mize byt osazen nizkou zeleni
do vysky 50 cm.

Podrobnosti feSeni mista pro pfechazeni je zifejmé z dokumentace.

Svislé dopravni znaceni:
C 4a Prikazany smeér jizdy

9.2. Napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu
Neni feSeno.

9.3. Doprava v klidu
Neni reseno.

9.4. Pési a cyklistické stezky
Misto pro pfechazeni bude slouzit pro pési. Cyklostezky nejsou feseny.

10. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Sadové upravy jsou feSeny v rozsahu ohumusovani ochranného ostrivku a
vystavbou zasazenych pfilehlych ploch. Ohumusované plochy budou osety travou.
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11. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, stavba bude
realizovana v dennim rezimu, bude zamezeno prasnosti a znecistovani pfilehlych
stavajicich komunikaci, ze stavby nebude odvazena zemina z odkopavek a
prokopavek pro spodni stavbu silnice ani sejmuta ornice.

Viz. ¢ast - E.Zasady organizace vystavby

12. OCHRANA OBYVATELSTVA
Je tfeba dodrzovat veSkeré normy a pfedpisy bezpecnosti prace, zejména pak
zakon €.309/2006Sb. a NV €.591/2006. V podminkach vystavby se zdlUrazriuje
zejména pazeni a zabezpedeni vykopUl, dodrzovani bezpecnostnich predpist pfi
praci v blizkosti elektrickych silovych kabel(, vrchnich vedeni VN a pfi praci na
komunikacich.
Dalsi viz. Cast - E-Zasady organizace vystavby

13. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

13.1. Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot

Stérkodrt 11,57 m?

Drcené kamenivo 3,08 md
Zulova dlazba - mozaika 40/40mm 14,92 m?
Obruby Zulové - nové 1000/250/150 39,25 bm
Obruby Zelezobetonové- nové 1000/50/250 16,41 bm
Betonovy vodici prouzek 500/100/250 48,8 bm
Beton 3,865 m®
Ornice 3,804 m?®
Zabradli ocelové v.1,2m 10,00 bm

13.2. Odvodnéni stavenisté
Viz. ¢ast - E.Zasady organizace vystavby

13.3. Napojeni uzemi stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Mista napojeni stavby na technickou infrastrukturu bude fesit zhotovitel.
Podrobné viz. ¢ast E - zasady organizace vystavby

13.4. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Mimo umoznéni dostupnosti okolnich pozemku nejsou. Stavba bude
provadéna za provozu. Bude pozadovano omezeni pridjezdnosti pruhl a snizeni
rychlosti na 30km/h béhem stavby.

13.5. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice
a kaceni drevin
Stavba bude provadéna za pIiného provozu na komunikaci. Musi byt zajistén
bezpecny pfistup do pfilehlych obytnych domu. Stavba bude zfetelné ohrani¢ena a

oznacena dle platnych norem.
Stavebni prace budou probihat od 7.00 hodin do 21.00 hodin, pfi¢emz nesmi byt

12 Ing.arch. Radek Hornik (C.A. 03806 CKA)




Pardubice — Stavebni upravy v ul. Pod Bfizkami — zFizeni mista pro piFechazeni DPS
Privodni a Souhrnna technickd zprava

13

prekro¢ena hodnota 60 dB po dobu stanovenou predpisy OTP.
PozZadavky na demolice a kaceni dfevin nejsou.

13.6. Zabory pro stavenisté
Viz. ¢ast E - zasady organizace vystavby

13.7. Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé a
jejich likvidace
Stavebni sut, asfaltobeton, Stérky a pisky budou likvidovany dle platné legislativy. Viz.
Kap. 8.9.

13.8. Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Viz bod 13.1.
DalSi viz. Cast E - zasady organizace vystavby

13.9. Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavba nema zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi.V prub&hu stavby nesmi
dochazet k nadmérnému znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality podzemnich
vod — zhotovitel musi dodrzovat zejména ustanoveni uvedena viz. Zakon ¢.254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zakonu /vodni zakon/ a nafizeni vlady ¢€.229/2007, kterym se
méni nafizeni vlady &. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

PFi provadéni stavby musi dodavatel dodrzovat pozadavky vSech zakonu a vyhlasek
tykajicich se Zivotniho prostfedi a to zejména:
zakon €.17/92 Sb. O zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich predpist
zakon €.288/2011 Sb. O ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon(

Nafizeni viady 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vybraci

Vyhlaska MZP CR &-356/2002 Sb. Vyhlaska , kterou se stanovi seznam
znecistujicich latek, obecné emisni limity, zpUsob pfedavani zprav a informaci,
zjistovanimnozstvi vypousténych znedcistujicich latek, tmavosti koufe, pfipustné miry
obtézovani zapachem a intenzity pachd, podminky autorizace osob, pozadavky na vedeni
provozni evidence zdroju znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplathovani.

Stavebni prace po celou dobu vystavby budou provadény tak, aby za vSech okolnosti
byla zajiSténa dosazitelnost vSech objektd vozidly policie, zachranné sluzby a hasi¢ského
zachranného sboru. Zaroven musi byt zajistén bezpecny priichod chodct podél stanovisté.
Obyvatelé okolnich ulic budou s dostateénym pfedstihem informovani o zahajeni praci.
Emise a prasnost

Provadéni stavebnich praci zpUsobuje zneciStovani ovzdusi. Stavenisté a jeho okoli
je zatéZzovano emisemi z provozu stavebnich stroju, prachem, uvolfiovanim prchavych latek
a dalSimi druhy znecisténi ovzdusi. Zhotovitel je povinen se Fidit ustanovenimi zakona ¢.
86/2002 sb. Zejména musi dbat na to, aby:

- Motory automobild a stavebnich stroji byly v dobrém technickém stavu a jejich emise
neprekracovaly pfipustné meze

- V8echna pracovisté byla udrZzovana v Cistoté

- Pojizdéné nezpevnéné plochy byly oSetfovany (napf. kropenim) s cilem omezit prasnost na
nejmensi moznou miru — vefejné komunikace u vjezdu na stavenisté , pfipadné jejich useky
pouzivané stavenistni dopravy byly chranény pred znecisténim a fadné udrzovany

- Se na stavbé omezilo pouzivani materiall s neekologickymi prchavymi latkami
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- zneSkodnéni odpadu palenim bylo provadéno na vhodnych mistech a povolenym
zpusobem.

PFi provadéni stavby musi zhotovitel dodrzovat pozadavky vSech predpisu tykajicich
se zivotniho prostfedi a to zejména:
Zakon €.288/2011 sb. O ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon €. 239/2013 sb. O podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich
Vyhlaska MZP &. 355/2002 sb.Kterou se stanovi emisni limity a dal$i podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroji znecistovani ovzdusi emitujicich t€kavé organické latky
z procesU aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu, ve znéni
pozdéjSich predpisl
Vyhlagka MZP &. 356/2002 sb.Kterou se stanovi seznam znegistujicich latek, obecné emisni
limity, zpUsob pfedavani zprav a informaci, zjisStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich
latek, tmavosti koufe, pFipustné miry obtéZzovani zapachem a intenzity pacht, podminky
autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdrojll zneciStovani ovzdusi a
podminky jejich uplathovani ve znéni pozdéjSich predpisu
Vyhlaska MZP &. 357/2002 sb. Kterou se stanovi pozadavky na kvalitu paliv z hlediska
ochrany ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl
Nafizeni vlady &. 351/2002 sb.Kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky
znecistujici ovzdusi a zpusob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci, ve
znéni pozdéjSich predpisu
Nafizeni vlady €. 352/2002 sb.Kterym se stanovi emisni limity a dal§i podminky provozovani
spalovacich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist
Nafizeni vlady &. 353/2002 sb.Kterym se stanovi emisni limity a dalsi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju znecistovani ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu
Nafizeni vlady &. 354/2002 sb.Kterym se stanovi emisni limity a dal§i podminky pro
spalovani odpadu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

13.10. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Na vS8ech stavbach PK musi zhotovitel plnit vSechny ukoly a povinnosti ve vztahu k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi ur€enymi nize uvedenymi predpisy:

Zakona €.262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakona €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozdavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 591/2006 sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 592/2006 sb. Nafizeni vlady o podminkach akreditace a provadéni zkousek
z odborné zpusobilosti

Nafizeni vlady &. 362/2005 sb. Nafizeni vlady o bliz§ich poZadavcich na bezpec€nost a
ochranu zdravi na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

13.11. Posouzeni potreby koordinatora BOZP
Vzhledem k rozsahu stavby neni tfeba koordinatora BOZP

13.12. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Signalni a varovné pasy, stejné jako umélé vodici linie je navrzena z dlazby tomu
ur€ené — inzenyrsky kamen /dlazba COMING oddélena od Zul.kostky hladkou Zulovou
deskou o Sifce 300mm/.

V mistech absence pfirozenych vodicich linii je navrzena uméla vodici linie a to z
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dlazby tomu uréené — inzenyrsky kamen /dlazba COMING/ ulozena 1,05 m od hrany obruby,
ktera navazuje na zvySeny obrubnik na +60mm. Ve stavajicich asfaltovych plochach bude
pouzita betonova zamkova dlazba s vystupky pravidelného tvaru.

Obruba chodnikl v misté pro pfechazeni bude snizena tak aby vyska obruby nad
vozovku byla max. 2,0cm.

Sikmé plochy chodnikil v misté& pro pfechazeni budou mit max. podéiny sklon 12,5%,
pFicny sklon chodnikd bude max. 2,0%.

Barvy pouzité pro dlazbu pro nevidomé musi byt v barevném kontrastu s okolni
dlazbou.

13.13. Zasady pro dopravné inzenyrska opatreni budou dle platné
legislativy
Daldi podrobnosti viz. East E - zasady organizace vystavby

13.14. Nejsou specialni podminky pro provadéni stavby
DalSi podrobnosti viz. €ast E - zasady organizace vystavby

13.15. Terminy postupu vystavby nejsou zatim znamy.

Lhata vystavby 20 tydnd.
Zahajeni stavby: 1. 4. 2016
Dokonéeni stavby: 1.8. 2016
Doba vystavby: 4 mésice
Ing. arch. Radek Hornik
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